CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI $1 PODURI SUCEAVA
str. Aleea lon Gramada, nr.1-3, tel. 0230211011, fax 0230522323, e-mail: didp.suceava@gmail.com

Nr. 5431 din 29.09.2025

INVITATIE PENTRU ACHIZITIA DIRECTA
i pentru atribuirea contractului avand ca obiect
Intocmire expertize tehnice, documentatii pentru certificat de urbanism, documentatie pentru obtinere avize, acorduri,

DALI (inclusiv studiu de trafic si studii topografice, geologice, hidrologice), verificare DALI pentru obiectivul:
»Modernizare drum comunal DC 65A, km 0+000-3+112, comuna Fénténele, judeful Suceava”

1. Obiectul contractului: consta in achizitionarea serviciilor de proiectare faza expertiza tehnica, documentatie
pentru certificat de urbanism, documentatii pentru obtinere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu de trafic si studii
topografice, geologice, hidrologice), verificare DALI, pentru obiectivul: ,Modernizare drum comunal DC 65A, km
0+000-3+112, comuna Fantanele, judeful Suceava’, intocmit in conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Achizitia serviciilor se va realiza in conformitate cu dispozitile art. 7 alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, conform cérora autoritatea contractanta poate achizitiona
direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fard TVA, este mai mica de 270.120 lei,
respectiv lucrari, in cazul in care valoarea estimatd a achizitiei, fard TVA, este mai mica de 900.400 lei si alin. (7) din
acelasi act normativ.

in conformitate cu prevederile art.9, lit. a) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice:

"(1) Pentru contractele de achizifie publica de lucrari sau de servicii al caror obiect vizeaza realizarea obiectivelor
de investitii publice noi sau a lucrarilor de interventie asupra celor existente, autoritatea contractanta alege procedura
de atribuire in funcfie de urméatoarele considerente:

a) valoarea estimata a contractului avand ca obiect prestarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate
pentru fiecare obiectiv de investitii in parte, daca contractul prevede o clauza privind cedarea drepturilor patrimoniale
de autor;”

2. Date de identificare a obiectivului de investitii

Tronsonul drumului comunal DC 65A ce face obiectul contractului de investitie, trece prin intravilanul si
extravilanul UAT Fanténele. Kilometrul 0+000 al drumului judetean sus mentionat, se afla la intersectia cu drumul
judetean DJ 290.

Urmérind traseul actual al drumului comunal DC 65A, acesta se intersecteaza in punctul final cu drumul
comunal DC 65. Lungimea tronsonului de drum ce urmeaza a fi reabilitat este de 3,712 km.

Configuratia drumului in plan transversal si longitudinal va respecta cerintele prevézute pentru drumuri
comunale cu doud benzi de circulatie.

Pe parcursul traseului drumului nu sunt amplasate poduri.

Suprafata aproximativa este de cca. 2 ha.

3. Scopul si descrierea achizitiei:

Scopul general al activitatilor si serviciilor este de a defini, a descrie, a intocmi si prezenta Documentatia
tehnico Economica la nivel de DALI, de a analiza realizarea si riscurile specifice ale acesteia, de a estima costurile si
beneficiile acestuia, in vederea planificarii si obtinerii finantarii necesare si a implementarii cu succes a investitiei, cu
incadrarea in bugetul de costuri estimat si in graficul planificat de realizare.



Obiectul contractului, ce urmeaza a fi atribuit, consta in furnizarea urmatoarelor servicii:
Etapa A - servicii de proiectare
- DALI

o Expertize tehnice

Studiu geotehnic, verificat de verificator atestat, cerinta Af;

Studiu topografic, vizat OCPI;

Studiu hidrologic

Studiu de impact asupra mediului ( daca este cazul);

Studiu de trafic;

Obtinerea Certificatului de Urbanism

Documentatii pentru obtinere avize si acorduri;

Identificarea utilitatilor existente pe traseu;

Alte documentatii necesare in procesul de evaluare/avizare al proiectului, daca este cazul (de ex.
studii de coexistentd cu utilitatile identificate etc.);

Obtinerea Certificatului de Urbanism

Verificarea tehnica prin Verificatori autorizati a documentatiilor tehnice necesare obtinerii de
avize/acordurifautorizatii si DALI

c O 0O O 0 0 0O O O

o O

Etapa B - Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului

4, Durata de prestare a serviciilor de proiectare si de asistenta tehnica din partea proiectantului:

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare Etapa A (intocmire DALI, expertize tehnice, documentatie
pentru certificat de urbanism, documentatii pentru obfinerea avize, acorduri, studiu de trafic, studii de teren
(topografice, geotehnice, hidrotehnice), este de 2 LUNI de la data emiterii ordinului de incepere a prestarii serviciilor
aferente acestei etape.

Termenul de prestare a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului Etapa B: incepe dupé receptia
documentatiei aferentd Etapa A si se incheie cel mai tarziu la oblinerea autorizatiei de construire dar nu mai tarziu de
2 ani de la receptia documentatiilor din Etapa A.

5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii : PRETUL CEL MAI SCAZUT.

6.  Cerinte privind personalul:

Prestatorul are obligatia s& asigure personal calificat pentru executia prezentului contract, cerintele enumerate
trebuind sa fie luate in considerare ca o limita inferioard. In cazul in care, pentru indeplinirea in bune condiii a
sarcinilor definite in cadrul contractului Prestatorul considera ca va avea nevoie de personal suplimentar celui
mentionat de Beneficiar, acesta va include costurile aferente in onorariile personalului prevazut.

Prestatorul va include in oferta sa lista expertilor cheie, care va cuprinde informatii despre studiile fiecaruia,
precum si modalitatea de acces la acestia. Persoanele nominalizate vor fi angajati ai ofertantului sau colaboratori.

Tn cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar faté de cel specificat
in oferta si mai apoi in contract, Prestatorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor fara a solicita alte
costuri.

Prestatorul este liber s&-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure resursele
de personal pe toatd durata contractului.



7. Prezentarea Ofertelor tehnice si financiare

Ofertantul are obligatia de a respecta standardele, normativele si legislatia in vigoare necesare pentru
proiectarea obiectivului de investitii care face obiectul prezentei proceduri de atribuire.

Ofertantul va analiza toate documentele publicate de catre Autoritatea Contractantd. Tn cazul in care, dupa
semnarea Contractului ofertantul considera cé acestea nu corespund cu situatia din teren si cu legislatia in vigoare,
acesta are obligatia de a reface acele documente sau de a realiza altele in plus pe cheltuiala sa, ca urmare a
nesolicitarii de clarificari.

Pentru intocmirea ofertei tehnico-financiare Beneficiarul recomanda vizualizarea amplasamentului pentru
acest obiectiv.

Propunerea tehnica va cuprinde lista expertilor cheie, care va cuprinde informatii despre studiile fiecaruia,
precum si modalitatea de acces la acestia.

Propunerea financiara se va elabora astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret,
precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de/ achizitie publica. Oferta va fi
exprimatd in lei, exclusiv TVA (TVA-ul va fi evidentiat separat).

Oferta va avea caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate
a acesteia, care nu trebuie sa fie mai mica de 60 de zile.

Valoarea totald estimata nu poate fi depasita deoarece autoritatea contractanta nu dispune de fonduri pentru
suplimentarea acesteia.

Oferta care nu va respecta cerintele minime prevazute in caietul de sarcini, nu va contine propunerea
financiara si/sau propunerea tehnica va fi respinsa.

Nu se admit oferte alternative.

Oferta va fi redactata in limba romana.

8.  Modalitati de plata

Etapa A: Serviciile prestate aferente Etapei A se vor pléti de Beneficiar dupa receptia documentatiilor mai sus
mentionate de catre Comisia desemnaté de Directia Judeteand de Drumuri si Poduri Suceava din cadrul Consiliului
Judetean Suceava si emiterea avizului favorabil de catre Consiliul Tehnico-Economic din cadrul Consiliului Judetean
Suceava.

In situatia in care realizarea investitiei nu presupune realizarea anumitor documentatii acestea nu se vor plti.

Etapa B: Contravaloarea prestarii serviciilor pe perioada asistentei tehnice din partea proiectantului se va face
in transa unica dupa obtinerea Autorizatiei de construire dar nu mai tarziu de 2 ani de la receptia documentelor din
Etapa A.

Valoarea totala estimaté a achizitiei este de 123.800,00 lei fara TVA.

9.  Termenul limita pentru depunerea ofertei: 03.10.2025 ora 1200
Ofertele primite dupa expirarea termenului limita de depunere a acestora, nu vor fi luate in considerare.

Nota:
Operatorii economici interesati vor transmite/depune ofertele la adresa de e-mail: djdp.achizitii@gmail.com

10.  Garantia de buna executie

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din - pretul contractului fara TVA.

Perioada de valabilitate a garantiei de bund executie trebuie s acopere toatd perioada de derulare a
contractului pana la expirarea acestuia.



Modul de constituire:

Garantia se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154 din cadrul Legii nr 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare, si se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie
publica. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificatd a contractantului, fara a depasi 15 zile de la data
semnarii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent in conformitate cu art. 39 din H.G. nr. 395/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare.

Garantia de buna executie constituitd conform prevederilor art. 154 alin. (4) din Lege devine anexa la contract.

Autoritatea contractanta va eliberafrestitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 1542 din
cadrul Legii nr 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Alte informatii
Tema de proiectare/Caietul de sarcini al achizitiei directe, Formularul de ofertd, precum si alte formulare ce

urmeaza a fi completate si depuse, precum si proiectul de contract de servicii, sunt atasate prezentei invitatii.

Formularele aferente invitatiei nu vor fi furnizate in format editabil. Operatorii economici interesati au
responsabilitatea de a redacta documentele solicitate in conformitate cu cerintele din documentatia publicata.

Documentatia a fost publicata intr-un format standardizat (PDF), pentru a asigura integritatea continutului,
transmiterea informatiilor in format editabil ar putea genera riscul unor modificéri accidentale sau neintentionate ale
continutului si structurii acestora.

Pentru a asigura un tratament unitar si echitabil pentru toti operatorii economici interesati, se vor utiliza
formularele disponibile in forma afisata, respectand structura si cerintele specificate.

Achizitia directa se va finaliza in SEAP, motiv pentru care ofertantul desemnat castigétor trebuie s fie inscris
in mod obligatoriu in SEAP. Ofertantul desemnat castigator va fi invitat sa posteze propunerea sa financiara in
catalogul de produse/servicii/lucrari disponibil in SEAP.

Comunicarea privind rezultatul evaluarii ofertei va fi transmisa ofertantului desemnat castigator.

Tn urma finalizarii achizitiei directe se va incheia un contract de achizitie publica de servicii.

Sef serviciu acizitii gublice si patrimoniu,
Victoria-Liliana TYCHLEI



FORMULARE S| MODELE

Formulare care vor trebui atasate la oferta, completate conform instructiunilor :

Formularul nr.1 - Scrisoarea de inaintare

Formularul nr. 2 - Formularul de oferté + Anexa 1 la Formularul nr.2
Formularul nr. 3 - Informatii generale despre ofertant

Formularul nr. 4 - Lista experti

Formularul nr. 5 - Declaratie de acceptare a conditilor contractuale

Formularul nr.6 - Model de contract



Formularul nr.1

OPERATOR ECONOMIC Inregistrat la sediul autoritatii contractante
............... )] /AR
(denumirea/numele)
SCRISOARE DE INAINTARE
Catre ,

DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI S1 PODURI

Ca urmare a invitaiei de participare nr. ............. din ............. , privind aplicarea achizitiei directe pentru atribuirea
CONrACHUIUIL ... /(denumirea contractului de achizitie publica) noi
................................. {(denumirea/numele ofertantului} va transmitem alaturat urmatoarele:

a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Cu stima,

Data completarii Operator economic,

(nume, prenume, functie, semnatura autonizata)



Formularul nr. 2
Operator economic

FORMULARUL DE OFERTA

(denumirea autoritafii contractante si adresa completa)

1. Dupa examinarea documentatiei de atribuire si intelegerea completd a cerintelor din si Temei de proiectare/Caietului de
Sarcini, subsemnatul/subsemnatii, reprezentanti ai Ofertantului ..o (denumirea/numele ofertantului) ne
angajdm sa semndm contractul (introduceti denumirea contractului) s& demaram, s& prestdm
serviciile de proiectare, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire si cu propunerea noastra tehnicd anexats, la
prefurile specificate mai jos, dupa cum reies din propunerea noastra financiara.

Prin propunerea noastra financiara, oferim un pret total de (introducefi suma in cifre si litere $i moneda — din propunerea
financiara), fard TVA, la care se adauga TVA in valoare de (introduceti suma in cifre si litere $i moneda).

2. Subsemnatul/subsemnatii declaram ca:

a. Am examinat continutul documentatiei de atribuire, precum si toate raspunsurile la solicitérile de clarificari comunicate pana
la data depunerii ofertelor si il acceptém in totalitate, fara nicio rezerva sau restrictie;

b. Suntem de acord ca oferta noastra sa ramana valabila pentru o perioada de {introduceti numérul) Zile, de la data
limita de depunere a ofertelor, respectiv pana la data de (zivadunaranul) si oferta va ramane obligatorie pentru noi si ca
poate fi acceptata In orice moment inainte de expirarea perioadei mentionate.

c. Ne angajam sa predam documentatia tehnico-economica solicitata prin Tema de proiectare/Caietului de Sarcini, in termen de
............ zile de la emiterea ordinului de incepere a serviciilor.

3. Daca oferta noastrd este acceptatd si vom semna contractul de achizitie publica, ne angajdm s& constituim
garantia de buna executie in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, in procent de .......... % din
valoarea contractului, astfet:
0 prin instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari
0 prin retineri succesive din facturi

(se bifeaza optiunea corespunzétoare)

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica, aceasta ofertd impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra prin care oferta noastra este acceptata ca fiind castigatoare, vor constitui un contract
angajant intre noi. :

5. Intelegem c& nu sunteti obligati s& acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice sau orice ofert3 primita.

(nume, prenume §i semnatura),
I Calilale 8 o i legal autorizat sa semnez oferta pentru si in  numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)



Operator economic

(denumirea/numele)

DETALIEREA OFERTEI FINANCIARE

Anexa la Formularul nr. 2

Privind: Intocmire expertize tehnice, documentatii pentru certificat de urbanism, documentafie pentru obfinere avize,
acorduri, DALI (inclusiv studiu de trafic si studii topografice, geologice, hidrologice), verificare DALI pentru obiectivul:
»Modernizare drum comunal DC 65A, km 0+000-3+112, comuna Fanténele, judetul Suceava”

Tip documentatie/
etapa de proiectare

Pretin lei

Timp de elaborare

Fara TVA

TVA

Inclusiv
TVA

(zile)

Expertiza tehnica

Studiu geotehnic, verificat de verificator atestat,
cerinta Af

Studiu topografic, vizat OCPI

Studiu hidrologic

Studiu de impact asupra mediului- Daca este cazul

Studiu de trafic

Documentatii tehnice necesare obtinerii de
avize/acordurifautorizatii conform C.U.

Identificarea utilitéilor existente pe traseu

Alte documentatii necesare in procesul de
evaluare/avizare al proiectului, daca este cazul (de
ex. studii de coexistenta cu utilitétile identificate
etc.);

DALI

Verificarea tehnica prin Verificatori autorizati a
documentatiilor tehnice necesare obtinerii de
avizefacorduri/autorizatii si DALI

Asistenta tehnica din partea proiectantului

Operator economic,

(semnatura autorizata )



Formularul nr.3
Operator economic

(denumirea/numele)

Informatii generale despre ofertant

Denumirea/numele

Codul fiscal si
Numar inregistrare Registul
Comertului

Cont Trezorerie,
Deschis la

Adresa sediului central si
Cod postal

Telefon

Fax

E-mail

Numele persoanelelor care
vor semna contractul si
functia acestora

Data completarii ......................

Operator economic,

(semnétura autorizata)



Formularul nr. 4
Operator economic

(denumirea/numele)

LISTA EXPERTI
(personal ce va fi disponibilizat pentru executarea contractului)

l. EXPERTI CHEIE

Modalitatea de asigurare a
accesului la personalul propus

Pozitia propusa in cadrul Numele si prenumele

proiectului expertului / Studii de specialitate

Coordonator  proiect -  studii
superioare CFDP

Inginer proiectant lucrari de
drumuri, absolvent CFDP

Inginer specialist pentru
elaborare studiu geotehnic

Topograf autorizat ANCPI /OCP!I
conform legislatiei in vigoare

IIl. EXPERTINON CHEIE

Modalitatea de asigurare a
accesului la personalul propus

Pozitia propusa in cadrul Numele si prenumele

proiectului expertului / Studii de specialitate

Economist, specialist in
elaborare analize economice

Expert tehnic, autorizat pentru
domeniile care fac obiectul
prezentului contract

Verificator  proiecte, autorizat
pentru  domenile care fac
obiectul prezentului contract

Alt specialist necesar indeplinirii
obligatiilor contractuale

Data completarii ......................

Operator economic,

(semnatura autorizata)



Formularul nr. 5

Operator economic
(denumirea/numele)

DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE
Subsemnatul.......co.covvenrveneieneeenns (nume si prenume), reprezentant/imputemicit al ...........c.cocevinincnne. (denumirea/numele si

sediul/adresa ofertantului), declar c¢a sunt de acord cu toate prevederile proiectului de contract de servicii de proiectare pentru
Intocmire expertize tehnice, documentatii pentru certificat de urbanism, documentatie pentru obtinere avize, acorduri,
DALI (inclusiv studiu de trafic si studii topografice, geologice, hidrologice), verificare DALI pentru obiectivul:
»Modernizare drum comunal DC 65A, km 0+000-3+112, comuna Fénténele, judetul Suceava”- Servicii de
proiectare tehnicd pentru infrastructura de transport (Rev. 2) si prin prezenta, ne obligam sa respectam toate obligatiile
mentionate in continutul acestuia.

Anexez in acest sens contractul aprobat, semnat pe fiecare pagina.

Amendamente la clauzele specifice ale contractului de servicii, daca este cazul:

Clauzanr. Text initial Text propus

Data completatii ......................

Operator economic,

(semnatura autorizata)




Formularul nr. 6

CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA S.C. i
DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI
$1 PODURI SUCEAVA
| | PR i [] [Eepm——— | | R s [1) O

CONTRACT DE SERVICII

Preambul
in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificérile si completérile ulterioare si H.G. nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie public&/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice s-a incheiat prezentul contract de
servicii, denumit in continuare "contractul” intre:

1.Partile

" DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA, cu sediul in municipiul Suceava, str. Aleea
lon Gramada nr.1-3, cu adresa de corespondentd pe str. Nicolae Balcescu, telefon 0230211011 fax 0230522323,
cod fiscal 18028861, cont trezorerie ROS3TREZ24G845000710101X - deschis la Trezoreria Municipiului Suceava,
reprezentata prin director general — Alin loan Cioban, director general adjunct- Olivian TUGUI si contabil sef -
Mihaela RACU, in calitate de achizitor, pe de o parte

si

S.C. e ——— , CU SEdiul TN v ,strada ., , Nr.
.............. , o judetul s, €O pOSEAl e, tElEfON e, €-ma
............................ , Tnregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ..........cc.c..coervveneeer., @vand cod unic de
inregistrare fiscala............. ,cont bancar.....oeiinc , deschis la Trezorefia............covrureene. ,
telffaxi....cocvviineinnn, , emaili.i, , reprezentatd prin administrator .........c.coveeviviiinnnae , In calitate de

Prestator, pe de alta parte.
Au convenit la incheierea prezentului contract de prestari servicii cu respectarea urmatoarelor clauze:

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretatj astfel:

contract — reprezinta prezentul confract si toate Anexele sale.

achizitor si prestator - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

pretul contractului - preful platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala
si corespunzatoare a tuturor obligatjiilor asumate prin contract;

servicii - activitafj a caror prestare fac obiect al contractului;

produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la
prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
forfa majora - un eveniment mai presus de controlul partjlor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care
nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutji, incendii, inundatji sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu
este considerat forfd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea 0 imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din partj;

2i - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare



3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural
si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile privind intocmire expertize tehnice, documentatii pentru certificat
de urbanism, documentatie pentru obtinere avize, acorduri, DALl (inclusiv studiu de trafic si studii
topografice, geologice, hidrologice), verificare DALI pentru obiectivul: ,Modernizare drum comunal DC 65A,
km 0+000-3+112, comuna Fantéanele, judetul Suceava’ cod CPV 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica
pentru infrastructura de transport

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

4.3 -Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce deriva din obiectul contractului se transferd si devin
proprietatea achizitorului la data predérii documentatiilor catre acesta.

5. Pretul contractului

5.1 Achizitorul se obliga s& plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de achizitie publica
5.2. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul documentatiei elaborate, platibil prestatorului de
catre achizitor conform Ofertei financiare, este de .......cen.... lei, la care se adauga T.V.A. in valoare dé ....cceerruuns lei
dupa cum urmeaza:

Pretin lei Timp de elaborare
Tip documentatief (zile)

. . Inclusiv
etapa de proiectare ari
P p Fara TVA TVA VA

Expertize tehnice

Studiu geotehnic, verificat de verificator atestat,
cerinta Af

Studiu topografic, vizat OCPI

Studiu hidrologic

Studiu de trafic

Studii impact asupra mediului — daca este cazul.

Documentatii tehnice necesare obfinerii de
avize/acorduri/autorizatii conform C.U.

Identificarea utilitatilor existente pe traseu

Alte documentatii necesare in procesul de
evaluare/avizare al proiectului, daca este cazul (de
ex. studii de coexistenta cu utilitatile identificate
etc.);

DALI

Verificarea tehnica prin Verificatori autorizati a
documentatiilor tehnice necesare obtinerii de
avizefacorduri/autorizatii si DALI

Asistenta tehnica din partea proiectantului

5.3. Serviciile se vor deconta in limita fondurilor existente alocate de ordonatorul principal de credite, conform
bugetului anual aprobat si a rectificarilor bugetare ulterioare.
5.4 Achizitorul nu va acorda prestatorului avans.



6. Durata contractului
6.1. Prezentul Contract intra in vigoare la data semndrii lui de catre ambele parti si dupa constituirea garantiei de
buna executie si este valabil pana la indeplinirea integrald si corespunzatoare a obligatiilor de catre ambele pari.
6.2. Durata de executie a contractului:
% Pentru elaborare documentatie tehnico-economica: 2 luni de la data prevazuta in ordinul scris de incepere a
prestarii a serviciilor
++ Durata de prestare a Serviciilor de asistentd tehnica din partea proiectantului se desfasoara pe perioada de dupa
receptionarea de catre Beneficiar a documentatiei si se incheie la obtinerea autorizatiei de construire dar nu mai
tarziu de 2 ani de la receptia documentatiilor

7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului incepe de la data prevazuta in ordinul scris de incepere a serviciilor si dupa constituirea
garantiei de buna executie.

7.2. Durata de executare a prezentului contract este de 2 luni, incepand de la data prevazuta in ordinul scris de
incepere a serviciilor.

8. Documentele contractului
8.1- Documentele contractului sunt;
1. Oferta SEAP, cod unic achizitie ............ din . -
2. Tema de proiectare / Caiet de sarcini
3. Propunerea tehnica
4, Propunere financiara

9. Obligatiile principale ale prestatorului

9.1. - Prestatorul se obligh sa presteze servicile privind ntocmire expertize tehnice, documentatii pentru
certificat de urbanism, documentatie pentru obtinere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu de trafic si studii
topografice, geologice, hidrologice), verificare DALI pentru obiectivul: ,Modernizare drum comunal DC 65A,
km 0+000-3+112, comuna Fénténele, judeful Suceava”, cod CPV 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica
pentru infrastructura de transport, cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

9.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in 2 luni de la data prevazuta in ordinul scris de incepere a
serviciilor.

9.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

o reclamatii si actiuni in justiie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete,
nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in
legatura cu produsele achizitionate, si

e daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

9.4. Prestatorul va preda documentatia in 3 exemplare originale (pe suport tiparit - hartie), precum si 1
exemplar in format electronic (CD, DVD, stick) care va contine: toate documentatiile in format editabil (word,
excel, .dwgl.dxf), un format pdf al documentatiei semnate, stampilate si verificate (conform Tema de
proiectare / Caiet de sarcini).
9.5. Prin semnarea procesului verbal de receptie a documentatiei, prestatorul va ceda in favoarea achizitorului
drepturile patrimoniale de autor pentru documentatia tehnica elaboratd precum si dreptul de a utiliza documentatia,
fara obligatia de a solicita acceptul prealabil al proiectantului ori plata vreunei sume de bani.
9.6 Verificarea proiectelor in conformitate cu normativele si standardele in vigoare
In cadrul procedurii de verificare a proiectelor, prestatorul va analiza minim:

. documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;

o dacé documentatia contine toate piesele scrise gi desenate ale DALI in concordanta cu legislatia in
vigoare;

o dacé piesele scrise sunt corelate cu piesele desenate.

o daca documentatia indeplineste criteriile de satisfacere a cerintelor esentiale de calitate;



o daca documentatia respecta prevederile reglementarilor tehnice aplicabile DALI, valabile la data
verificarii;

o verificatorul de proiect atestat are obligatia ca, in cadrul verificarilor pe care le efectueaza, sa
urmareasca:

o datele privitoare la conditiile specifice de amplasament si conditiile de exploatare tehnologica;

o modul de respectare a reglementérilor tehnice in vigoare, referitor la cerintele prevazute de lege,
in functie de categoria de importanta a constructiei, pe toatd durata de viatd a constructiitor,
inclusiv in faza de post utilizare.

o verificd in cadrul obiectivelor noi de investitii: proiectul pentru autorizarea/desfiintarea executarii
lucrarilor, proiectul tehnic de executie, respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic
general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instructiuni tehnice de executie si/sau exploatare, programul de control
al calitatii executiei lucrarilor de constructii si piesele desenate, dupé caz;

¢ intocmeste, respectiv semneaza si stampileaza referatul de verificare a DALI care cuprinde, printre
altele, date si informatii referitoare la respectarea/nerespectarea, dupa caz, a reglementarilor tehnice i asigurarea
cerintelor fundamentale aplicabile; ‘

o verifica toate tipurile de obiecte cuprinse in DALI si va exprima in mod corespunzator in referatul

de verificare concordanta dintre solutia tehnica descrisa si expertizele tehnice, concordanta reflectatd intre partea
scrisa, partea desenata si cantitatile de lucrari prevazute in DALL.

e semneaza §i stampileazd documentatiile verificate daca acestea sunt corespunzatoare din punctul
de vedere al cerintelor stabilite in lege.
9.7. Prestatorul raspunde in mod solidar cu verificatorul de proiect de orice eroare, neconcordantd, greseala in ceea
ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor Proiectului, precum si in ceea ce priveste
conformitatea cu legislatia si reglementarile tehnice in vigoare la data verificarii documentatiei.

9.8. Prestatorul se obliga sa asigure verificarea documentatiilor tehnice de catre personalul de specialitate atestat
corespunzator cerintelor solicitate.

9.9. Prestatorul va inainta autoritatii contractante referatele de verificare si documentatia verificatd, semnata si
stampilatd, confirmand astfel ca aceasta este corespunzétoare din punct de vedere al cerintelor stabilite de lege si a
reglementérilor tehnice in vigoare la data efectuarii verificarii.

9.10. - Prestatorul va emite factura in termen de 30 zile de la emiterea avizului favorabil de catre Consiliul Tehnico-
Economic a Consiliului Judetean Suceava.

10. Obligatiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit si in condifiile clauzei 9 si 15 din
prezentul contract.

10.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca preful catre prestator in termen de 60 zile de la data incarcarii facturii pe
platforma Ministerului Finantelor in sistemul RO-eFACTURA. Plata facturilor se va efectua in limita bugetului
aprobat.

10.3. Achizitorul nu va acorda prestatorului avans.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

11.1-In cazul in care, din vina sa exclusivé, prestatorul nu reuseste si-si execute in termen obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitdti, o suma echivalenta cu o cota
procentuald de 0,06% pe zi din preful contractului, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a
obligatjilor.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaz4 facturile in termen de 28 de Zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cotad procentuala de 0,06% pe zi din plata
neefectuatd, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.3 -Nerespectarea obligatjilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre partj, in mod culpabil si repetat,
da dreptul pariii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde plata de daune-interese.

11.4.- Pentru neindeplinirea in totalitate sau in parte a serviciilor care fac obiectul contractului si/sau care ii revin,
prestatorul datoreaza daune interese dupa cum urmeaza:



a) pentru neexecutarea totald a obligatilor asumate si/sau care i revin, prestatorul are obligatia de a plati
achizitorului, cu titlu de daune-interese, 0 suma in cuantum de 25% din valoarea totalad a contractului;

b) in cazul in care executarea obligatilor asumate si/sau care fi revin este partiala, prestatorul are obligatia de a
plati achizitorului, cu titlu de daune-interese, 0 suma in cuantum de 15% din valoarea totala a contractului;

11.5 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunfa oricand la contract, printr-o notificare scrisd adresata prestatorului,
fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare s nu prejudicieze sau sa
afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. n acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului

12.1- Garantia de buna executie este in cuantum de 10% din preful contractului fara TVA.

a) in termen de 5 zile de la semnarea contractului, prestatorul va transmite achizitorului un instrument de garantare
emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia
trebuie sa fie irevocabild. Instrumentul de garantare trebuie s& prevadd cd plata garantiei se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate,

sau

b) partile vor conveni ca garantia de buna executie sa se constituie prin retineri succesive din sumele datorate
prestatorului pentru facturi partiale. In acest caz prestatorul are obligatia de a deschide la Trezoreria Statului un cont
de disponibil distinct si pus la dispozitia achizitorului. Suma initiala care se va depune de cétre prestator, in termen
de 5 zile de la semnarea contractului, in contul de disponibil distinct astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5%
din pretul Contractului, fara TVA.

(2) In situatia in care instrumentul de garantare prevazut la alin. (1), lit. a) nu acopera toaté perioada de valabilitate a
contractului, prestatorul are obligatia prelungirii acestuia cu § zile inainte de data de expirare.

(3) Garantia de buna executie se restituie conform art. 1542 alin.3-4 din Legea 98/2016 cu modificarile si
competérile ulterioare.

12.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii
contractului de servicii, in limita prejudiciului creat, in cazul in care prestatorul nu-si executd, executa cu intarziere
sau executd necorespunzator obligafiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentjii asupra
garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a nofifica pretentia sa prestatorului, precizand obligatiile care
nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie,
partial sau total, prestatorul are obligatia de a reintregii garantia in cuantumul prevazut la clauza 12.1.

12.3. Achizitorul se obliga s& restituie garantia de buna executie in conformitate cu dispozitiile art. 1542 alin.(3) din

Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completérile ulterioare.

13. Alte responsabilitati ale prestatorului

13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea
cuvenite angajamentului asumat .

(2) Prestatorul are obligatia de a preda achizitorului documentatia care face obiectul contractului de servicii pe baza
de proces verbal de predare-primire.

(3) Prestatorul se obligd s& supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile,
echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu durata de execufie
convenitd. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunitor si metodelor de prestare utilizate, cat si
de calificarea personalului folosit pe toaté durata contractului.



14. Alte responsabilitati ale achizitorului
14.1- Achizitorul se obligd s& puna la dispozitia prestatorului orice facilitafi sisau informatii pe care acesta le
considera necesare indeplinirii contractului.

15. Receptie si verificari

15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor.

15.2.- Achizitorul, prin comisia de receptie, va proceda la verificarea documentatiei in termen de 30 zile de la
predarea acesteia de catre prestator.

15.3. - Verificarile vor fi efectuate n conformitate cu prevederile din prezentul contract si a legislatie in vigoare.

15.4. - Daca in urma verificarii documentatiei de catre comisia de receptie se constata ca aceasta nu corespunde
prevederilor din caietul de sarcini, aceasta va fi restituitd prestatorului care este obligat a proceda la revizuirea
acesteia conform cerintelor achizitorului, in termen de 10 zile de la restituire, férd sa solicite costuri suplimentare si
fara a se prejudicia dreptul Achizitorului de a percepe penalitatj in conditiile art.11.1.

15.5. - Receptionarea documentatiei dupa verificare se va face de catre comisia de receptie, prin proces verbal de
recepfie.

16. fncepere, finalizare, intarzieri, sistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de la data prevazuta in ordinul scris de incepere
a serviciilor .
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
achizitorului parile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, gi
b} totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului, in limita fondurilor
existente in bugetul aprobat.
16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de partj, termen care se
calculeaza de la data prevazuta in ordinul scris de incepere a serviciilor.
(2) Tn cazul in care:
e orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
e alte circumstante neobignuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de catre
prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a
acestora, atunci partile pot revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.
16.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in
indeplinirea contractului da@ dreptul achizitorului de a rezilia contractul si de a percepe daune interese, conform
art.11.4.

17. Ajustarea pretului contractului

17.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea
financiara, anexa la contract.

17.2 - Pretul contractului este ferm si nu se actualizeaza/ajusteaza.

18. Amendamente

18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime
ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.



19. Subcontractanti— NU ESTE CAZUL

20. Cesiunea

20.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatjile sale asumate prin contract, fara sa obfina,
in prealabil, acordul scris al achizitorului.

20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatjii asumate
prin contract.

21. Forta majora

21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada in care aceasta actioneaza.

21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile
ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractantd care invoca forfa majoréd are obligatia de a notifica celeilalte partj, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

21.5- Daca forta majora acfioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata
pretinda celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe, orice

neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

22.2 - Dac3, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reugesc sa rezolve in mod
amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti
de la sediul achizitorului.

23. Limba care guverneaza contractul
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24. Comunicari

24.1 - (1) Orice comunicare intre parii, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
SCris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat i in momentul primirii.

24.2 - Comunicarile intre parii se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.



25. Legea aplicabila contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au incheiat prezentul contract la sediul achizitorului, azi .............. , In doua exemplare originale, cate
unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
DIRECTIA JUDETEANADE DRUMURISIPODURI  mmmmennensessssssssnnnnns
SUCEAVA
DIRECTOR GENERAL,

Alin loan CIOBAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Olivian TUGUI

CONTABIL SEF,
Mihaela RACU

Vizat pentru legalitatea
clauzelor contractuale,

Sinziana PEIU

Tntocmit,
Moruz Florian



CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA

DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI $| PODURI SUCEAVA
str. Aleea lon Gramada nr.1-3, teI 0230211011, fax 0230522323 e-mail: didp.suceava@gmail.com

Nr. 5419 din 29.09.2025

TEMA DE PROIECTARE/CAIET DE SARCINI
Intocmire expertize tehnice, documentatii pentru certificat de urbanism, documentatie pentru obfinere avize,
acorduri, DALI (inclusiv studiu de trafic si studii topografice, geologice, hidrologice), verificare DALI pentru
obiectivul: ,,Modernizare drum comunal DC 65A, km 0+000-3+112, comuna Fantéanele, judeful Suceava”

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII PROPUS

1.1. Denumirea obiectivului de investitii : “ Modernizare drum comunal DC 65A, km 0+000-3+112, comuna
Féntanele, judetul Suceava”.

Obiectul contractului constd in achizitionarea serviciilor de proiectare faza DALI, expertize tehnice
necesare, documentatie pentru certificat de urbanism, documentatii pentru obtinerea avize, acorduri, studiu de
trafic, studii de teren (topografice, geologice, hidrologice), pentru obiectivul: ,Modemizare drum comunal DC
654, km 0+000-3+112, comuna Féanténele, judetul Suceava’.

Documentatia tehnico-economica va fi elaborata conform prevederilor art.7, 8, 10 din HG nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completérile ulterioare.

Etapele si fazele de proiectare sunt urmatoarele:

o DALI
Documentatie obtinere Certificat de Urbanism
Expertize tehnice
Studiu geotehnic, verificat de verificator atestat, cerinta Af;
Studiu topografic, vizat OCPI,
Studii impact asupra mediului — daca e cazul.
Studiu hidrologic
Studiu de trafic;
Documentatii pentru obtinere avize si acorduri;
Identificarea utilitatilor existente pe traseu;
Alte documentatii necesare in procesul de evaluare/avizare al proiectului, dac este cazul (de
ex. studii de coexistenta cu utilitatile identificate etc.);
o Verificarea tehnica prin Verificatori autorizati a documentatiilor tehnice necesare obtinerii de
avize/acorduri/autorizatii si DALI
1.2.0rdonator principal de creditefinvestitor
Consiliul Judetean Suceava
1.3. Ordonator de credite tertiar
Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava
1.4.Beneficiarul investitiei
Judetul Suceava
1.5. Elaboratorul temei de proiectare
Consiliul Judetean Suceava prin Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava
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1.6. Sursa de finantare
Bugetul local si alte sume legal constituite

2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

2.1, Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului gi/sau al constructiei
existente, documentatie cadastrala

Terenul pe care este amplasata investifia se identificd cu drumul comunal DC 65A, si face parte din
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Fantanele conform anexei 39 din HG 1357/2001.

Prin adresa nr.6139/25.07.2025, inregistraté la Consiliul Judetean Suceava sub nr.26305/25.07.2025,
Comuna Fantanele a solicitat preluarea temporara a tronsonului din drumul comunal DC 65A in vederea
modernizarii motivat de faptul ¢, intensitatea traficului pe acest sector, starea avansata de degradare a
carosabilului, necesitatea asigurarii unei rute ocolitoare in perioadele cu restrictii de circulatie pe DJ 290, precum
si poluarea constanta generata de ridicarea pulberilor in suspensie, impun realizarea lucrarilor necesare pentru
aducerea drumului la un standard corespunzator.

Astfel, prin Hotararea Consiliul Judetean Suceava nr.169 din 31.07.2025, s-a aprobat preluarea
temporara din administrarea Consiliul Local al Comunei Fantanele in administrarea Judetului Suceava prin
Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava, a tronsonului din drumul comunal DC 65A, de la km 0-000-
3+112, inscris in Cartea funciara nr.33419 UAT Fantanele, in vederea modernizarii acestuia.

2.2, Particularitati ale amplasamentuluifamplasamentelor propus/propuse pentru realizarea
obiectivului de investitii, dupa caz:

a) descrierea succintda a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare,
suprafata terenului, dimensiuni in plan);

Tronsonul drumului comunal DC 65A ce face obiectul contractului de investitie, trece prin intravilanul si
extravilanul UAT Fantanele. Kilometrul 0+000 al drumului judetean sus mentionat, se afla la intersectia cu drumul
judetean DJ 290.

Urmarind traseul actual al drumului comunal DC 65A, acesta se intersecteaza in punctul final cu drumul
comunal DC 65. Lungimea tronsonului de drum ce urmeaza a fi reabilitat este de 3,772 km.

Configuratia drumului in plan transversal si longitudinal va respecta cerintele prevazute pentru drumuri
comunale cu doud benzi de circulafie.

Suprafata aproximativa este de cca. 2 ha.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau cii de acces posibile;

Accesul in zona se realizeaza prin drumul judetean DJ 290 sau prin DC 65 din localitatea Stamate.

c) surse de poluare existente in zona;

fn zona nu exista surse importante de poluare si nici constructia in sine nu reprezint3 o sursa de poluare.

d) particularitati de relief;

Zona este situatd in partea de est a judefului, prezinta particularitati specifice tranzitiei de la podis la
luncile raurilor, parte a Podisului Sucevei si a Campiei Moldovei.

Comuna Fantanele se afld in zona de dealuri si lunci, o unitate de relief caracteristica partii joase a
judetului Suceava (sub 800 m altitudine).

Relieful este dominat de terase si lunci extinse, specifice zonelor de campie si podis mai jos, fiind
influentat puternic de retelele hidrografice majore din apropiere.

Geologie: Din punct de vedere geologic, zona se incadreaza in structura Platformei Moldovenesti si a Podisului
Sucevei. Fundamentul este acoperit de depozite sedimentare mai noi, specifice zonei pericarpatica si de
platforma. Solurile sunt, in general, fertile (de gradul I, Il si lll), favorizand agricultura si zootehnia, indicand o
componenta importantd de depozite loessoidale si aluviuni in lunci. Zona, ca si 0 mare parte a Podisului



Moldovei, poate fi susceptibila la procese de eroziune a solului si, in functie de substratul detaliat, la alunecari
de teren, desi informatiile specifice Fantanele ar trebui detaliate in studii locale.

Hidrologie: Comuna este cuprinsa intre:Raul Suceava (la vest), un afluent important al Siretului si Raul Siret
(Ia est), unul dintre cele mai mari rauri din Romania. Prezenta acestor rauri determina existenta unor lunci largi,
care sunt susceptibile la inundatji in perioadele de viituri mari.

Hidrogeologie: Apropierea de aceste rauri indicd un potential acvifer aluvial in luncile extinse, cu ape subterane
relativ putin adanci.Calitatea corpului de apa subterand este monitorizata, fiind indicatori (Nitrati, Nitriti, Amoniu,
etc.) care determina starea acesteia, specific zonelor cu activitate agricola intensa.

e) nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor;

Tn zond sunt retele electrice, apa, canalizare si telefonie.

f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
masura in care pot fi identificate;

In amplasament exist3 retele edilitare care ar putea necesita relocare/ protejare pentru executia
lucrarilor ce fac obiectul proiectului, solutiile fiind stabilite la faza DALI. Se vor analiza solutiile prin care costurile
cu relocarile /protejarile retelelor vor avea un impact minim asupra investitiei.

g) posibile obligatii de servitute;

- nu au fost inca identificate obligatii de servitute.

h) conditiondri constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii, dupa caz;

Nu este cazul.

i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general/plan urbanistic zonal i regulamentul local de urbanism aferent;

Nu este cazul.

j) existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona imediat invecinatd; existenta conditionérilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Nu au fost identificate existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice.

2.3. Descrierea succintd a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si
functional:

a) destinatie si functiuni;

Prin modemizarea drumului comunal DC 65A se ating urmatoarele functionalitati :

- asigurarea viabilitatii drumului prin: cresterea capacitatii portante, asigurarea scurgerii apelor in conditii
corespunzatoare, instalarea semnalizarii rutiere conform normelor in vigoare, amenajarea intersectiilor cu
retelele rutiere intersectate, amenajarea intersectiilor cu drumurile si accesele agricole, precum si amenajarea
acceselor la proprietati;

- drumul va corespunde cerintelor de calitate, respectiv: rezistenta si stabilitate la actiuni statice, dinamice
si seismice, siguranta in exploatare, igiend, protectia sanatatii populatiei, precum si protectia si refacerea
mediului;

- asigurarea unei rute alternative de ocolire in perioadele cu restrictii de circulatie pe DJ 290;

- reducerea poludrii constante cauzate de ridicarea pulberilor in suspensie.- precum si poluarea
constanta generata de ridicarea pulberilor in suspensie

b) caracteristici, parametri §i date tehnice specifice, preconizate;
Avéand in vedere scopul investitiei, principalele lucrari necesare ce se impun sunt urmatoarele:
* Lucréari de drumuri pe o lungime propusa de aproximativ 3,112 km;
Lucrarile de drumuri vor fi proiectate in conformitate cu Ordinul MT nr.1296/2017 pentru aprobarea normelor
tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor.
- Lungimea exacta a drumului se va stabili in urma studiului topografic;



- Stabilirea sistemului rutier se va realiza in baza studiului geotehnic si a expertizei tehnice si analizei de
eficacitate

- Clasa tehnica a drumului V - drum de interes comunal;

- Platforma drum 7 m din care - parte carosabila 5,50 m, acostamente 2x0,75m;

- Panta transversala drum 2,5% si - acostament 4%;

+ Lucréri pentru colectarea si evacuarea apelor din precipitatii (santuri, rigole, podete etc.);

* Lucréri de consolidari daca rezulta din studiul geotehnic si vor fi explicitate prin DALI;

* Lucrari de amenajare intersectii si accese la proprietati;

» Lucrari de siguranta circulatiei;

» [dentificarea utilitatilor, justificare relocare/protejare, estimare costuri, studii de coexistenta

c) nivelul de echipare, de finisare i de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate
cu cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare;

Se vor respecta cerintele minime prevazute in normele aflate in vigoare pentru clasa de importanta Ill
si categoria de importanta C.

d) numér estimat de utilizatori,

Drumul deserveste atét circulatia localnicilor din satele componente ale UAT Fantanele, cat si traficul
rutier de tranzit sau agricol dinspre si cétre localitatile invecinate, reprezentand o legaturd importanta in reteaua
rutiera locald. De asemenea, in perioadele cu restrictii de circulatie pe DJ 290, numarul de utilizatori poate creste
semnificativ, intrucat DC 65A devine o ruta alternativa.

e) durata minima de functionare, apreciata corespunzator destinatiei/functiunilor propuse;

Pentru lucrari de drumuri se ia in considerare o perioadd de functionare de 16 de ani, conform
Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe coroborat cu AND 554/2002
- tabelul 1 - durata normala de functionare in ani (initiald sau intre doua reparatii capitale).

f) nevoilsolicitéri functionale specifice;

Investitia trebuie s respecte toate prevederile legale (de proiectare, executie si exploatare) aflate in
vigoare din punct de vedere tehnic si calitativ, precum si reglementarile din domeniul protectiei mediului si a
sigurantei circulatiei.

La proiectarea, executia si interventile asupra drumurilor se va tine seama de categoriile functionale ale
acestora de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali si de apérare,
de utilizarea rationala a terenurilor, de conservarea si protectia mediului, aprobate potrivit legii.

g) corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice, de protectie a mediului si a
patrimoniului;

La momentul elaborarii documentatiei tehnice se vor respecta cu strictete prevederile din planurile
urbanistice existente pentru U.A.T.-urile pe care le traverseaza drumul, de protectie a mediului si patrimoniului,
condition&rile impuse prin avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism.

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionarii nevoii beneficiarului.

Se urmareste ca investitia sa aiba un impact pozitiv din punct de vedere economic, social si de mediu
prin: imbunatatirea conditiilor de trafic, reducerea consumului de carburanti si piese de schimb, prelungirea
duratei de viatd a autovehiculelor, reducerea costurilor de operare a transportului, reducerea costurilor de
exploatare, reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de méasuri de siguranta, asigurarea realizarii masurilor
pentru protectia mediului prin reducerea cantitétilor de praf, zgomot, noxe, preluarea si descarcarea apelor
pluviale.

Caracteristicile tehnice minime pentru reteaua de cai rutiere trebuie sa asigure utilizatorilor un nivel
ridicat, uniform si continuu al serviciilor, confortului si sigurantei rutiere. Beneficiarul urmareste imbunatatirea
competitivitatii economice a zonei prin dezvoltarea infrastructurii de transport rutier.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia
e Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificérile si completarile ulterioare;



¢ Legea nr.50/1991 privind autorizarea executérii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

¢ Hotararea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul- cadru al - documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

o Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile, cu modificarile si completérile ulterioare;

e STAS-uri, Normative tehnice, Standarde si Legi in domeniul drumurilor aflate in vigoare la momentul
demarérii proiectului.

3. SCOPUL S| DESCRIEREA SERVICIILOR DE PROIECTARE

Scopul general al activitatilor si serviciilor este de a defini, a descrie si a intocmi si prezenta
Documentatia tehnico Economica la nivel de DALI, de a analiza realizarea i riscurile specifice ale acesteia, de
a estima costurile si beneficiile acestuia, in vederea planificarii si obtinerii finantarii necesare si a implementarii
cu succes a investitiei, cu incadrarea in bugetul de costuri estimat si in graficul planificat de realizare.

Pentru efectuarea serviciilor, prestatorul are obligatia de a asigura resursele umane, materiale, instalatii,
echipamente sau altele asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de, si pentru contract.

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru respectarea serviciilor in conformitate cu caietul de sarcini
si in termenul convenit. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

Prestatorul are obligatia de a preda, prezenta si sustine aprobarea documentatiilor la nivelul comisiilor
desemnate din cadrul Consiliului Judetean Suceava, sau in fata oricarei alte entitati avizatoare, daca se solicita
acest lucru, documentatia elaborata in vederea avizarii. Prestatorul va tine cont de observatiile/recomandarile
comisiilor respective, pe care le va implementa in documentatia tehnica in vederea obtinerii avizelor.

Prestatorul este obligat sa indeplineasca orice alta obligatie care fi revine, potrivit normelor aplicabile in
vigoare.

Prestatorul se va angaja sa presteze serviciile de proiectare de o maniera rezonabila si prin competenta
si profesionalism, in conformitate cu standardele in vigoare si cerintele stabilite in acest caiet de sarcini.

Proiectantul va elabora toatd documentatia necesara pentru proiectare si isi va asuma deplina
responsabilitate si rdspundere pentru serviciile prestate.

Proiectantul (Prestatorul) raspunde potrivit obligatiilor ce ii revin pentru viciile ascunse ale constructiei,
pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare in vigoare la data
realizarii proiectului.

Drepturile de proprietate intelectuald asupra documentatiei de proiectare intocmite se transfera integral
Beneficiarului, o data cu plata serviciilor.

Serviciile de proiectare prestate vor respecta legislatia actuala si toate reglementarile tehnice in vigoare
roméane si europene (standardele nationale si europene, normativele specifice, etc.)

Etapele de proiectare sunt urmatoarele:

ETAPA A - servicii de proiectare
o DALI

o Expertiza tehnics;

¢ Studiu geotehnic, verificat de verificator atestat, cerinta Af;

¢ Studiu topografic, vizat OCPI;

e Studiu hidrologic

e Studiu de trafic;

¢ Documentatii tehnice necesare obtinerii de avize/acorduri/autorizatii;

o |dentificarea utilitatilor existente pe traseu;

o Alte documentatii necesare in procesul de evaluare/avizare al proiectului, daca este cazul (de ex.:

studii de coexistenta cu utilitdtile identificate etc.);
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o Verificarea tehnicd prin Verificatori autorizaﬁ a documentatiilor tehnice necesare obtinerii de
avize/acordurifautorizatii si DALI

ETAPA B - Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului

ETAPAA:

3.1 DALI

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, va fi elaborata conform prevederilor art. 9, 10 din HG
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completérile ulterioare.

3.2. Expertiza tehnica

Expertiza va contine - partea scrisa:

Memoriu tehnic; Date generale; Descrierea structurii drumului expertizat (inclusiv poduri, podete i
oricare alt element intalnit pe sectorul studiat) cu defectele si degradarile descoperite; Raport sintetic cu
concluziile rezultate ca urmare a examindrii obiectivului si interpretérii datelor rezultate din studii, calcule si
determindri, sub toate aspectele impuse de cerintele Legii. Raportul va contine propuneri privind lucrarile
necesare pentru aducerea sectoarelor studiate la parametrii functionali corespunzatori reglementarilor in vigoare;

- Fotografii ale obiectului expertizat;

- Partea desenata: plan de incadrare in zona, plan de situatie, dispozitie generala, planuri sectiuni si
alte planuri pe care expertul le considera necesare.

Tn expertizele tehnice se vor mentiona duratele de valabilitate ale acestora.

Nota: Prestatorul serviciilor de proiectare se obligé sa mentin&/actualizeze valabilitatea expertizetor tehnice ori
de céte ori este necesar pana la obtinerea autorizatiei de construire.

3.2, Studii si investigatii de teren

Prestatorul va fundamenta, documenta si prezenta Beneficiarului, metodologiile utilizate in efectuarea
investigatiilor de teren precum si a nivelului acestor investigatii.

Pentru varianta recomandata de cétre Prestator se vor realiza investigatii de teren detaliate, care sa
asigure un grad de incredere ridicat asupra viabilitatii solutiilor tehnice definite in cadrul documentatiei tehnice
in vederea minimizarii si eliminarii riscurilor.

3.2.1. Studiu geotehnic

Studiul geotehnic va fi elaborat in conformitate cu prevederile STAS 1242/2-83 si NP 074-2022 Normativ
privind documentatiile geotehnice pentru constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si a legislatiei in
vigoare. Investigatiile geotehnice vor include: foraje, sondaje, gropi de proba si esantionare conform
standardelor in vigoare. Investigatiile si testele necesare pentru caracterizarea geotehnica si geo-mecanica, vor
fi efectuate pentru determinarea: caracteristicilor fizice si mecanice ale solului, caracteristicilor hidrogeologice
ale solului, buletinele de analiza si incercari pentru pamanturile analizate in studiul geotehnic; buletinele de
analiza si incercari vor fi elaborate de catre un laborator autorizat.

Investigatiile geotehnice (foraje, sondaje, gropi de proba) vor fi localizate topografic pe planul de situatie
si vor fi de asemenea identificate fotografic.

Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator atestat pentru domeniul Af prin grija prestatorului.

3.2.2. Studiu topografic

Prestatorul va realiza studiul topografic conform reglementarilor in vigoare.

Studiul va contine cel putin urmé&toarele activitati: Obtinerea de informatii, date, achizitia coordonatelor
STEREO 70 si planuri cadastrale de la O.C.P.I; intocmirea planului cu amplasamentul lucrarii prin suprapunerea
ridicarii topografice si a planurilor parcelare avizate de catre O.C.P.I Prestatorul va realiza si va prezenta:



Memoriul tehnic; Inventarul de coordonate realizat in sistemul STEREO 70 cu identificarea reperelor in teren si
montarea a minim 3 borne topografice ancorabile;

Plan de situatie cu identificarea parcelelor pe categorii de folosinta si incadrare in intravilan/extravilan;

Situatia parcelele de teren afectate de lucrérile de mutare si protejare a utilitatilor publice, refacerea
conexiunilor la drumurile locale si accesele la proprietati; Raportul de evaluare.

Studiul topografic realizat va fi avizat de O.C.P.l. prin grija prestatorului.

3.2.3. Studiul hidrologic

Studiul hidrologic are ca scop determinarea regimurilor de scurgere a cursurilor de apa intersectate de
drum si sau de-a lungul drumului.

Documentatia si rezultatele studiului vor sta la baza obtinerii avizului de Gospodarire a Apelor.

Ca urmare a intocmirii studiului hidrologic, Prestatorul va propune mésuri privind protectia
terasamentelor drumului in vecinatatea raurilor si a torentilor existente.

3.2.4. Studiu de impact asupra mediului

Prestatorul va stabili sursele potentiale de materiale de constructie, distante de transport, posibilele
trasee pentru transportul acestora.

Identificarea si evitarea oricarei surse de material care ar fi afectata de restrictiile impuse de autoritétile
competente (de exemplu Agentia de Mediu, Agentia Nationald pentru Resursele Minerale, etc.); Identificarea
posibilelor locatii, pentru organizarea de santier, acordand o atentie sporita pentru aspectele de mediu.

3.2.5. Studiul de Trafic

Datele de trafic sunt disponibile la CNAIR/ CESTRIN pentru Recensamantul de Trafic din 2021 pentru
intreaga retea nationala de drumuri si autostrazi. .

Scopul prezentului studiilor de trafic este estimarea efectelor produse de realizarea lucrarilor de
construire a acestui drum de legatura.

Studiul de trafic va fi intocmit la un nivel de detaliere suficient de ridicat pentru a permite dimensionarea
intersectiilor care ar urma sa asigure legatura cu reteaua existentd de drumuri. Prestatorul va estima efectul
asupra cererii de mobilitate si a fluxurilor de trafic aferente, diferentiate pe tip de vehicul si combinatji ale acestora,
pe o perioada de perspectiva de 30 de ani.

3.3. Documentatii tehnice necesare obtinerii de avize/acorduri/autorizatii

in urma obtinerii Certificatului de Urbanism, Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediata a
oricaror documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele prevézute de legea romana in vigoare si
va obtine in numele Investitorului Judetul Suceava toate avizele, acordurile, autorizatiile, permisele necesare
realizarii Proiectului.

Pentru plata avizelor/acordurilor/autorizatiilor se va face referire la art. Vi din Ordonanta de Urgenta nr.
31/2025 privind unele masuri pentru simplificarea procedurilor in domeniul urbanismului si constructiilor si
accelerarea investitiilor: ,Art. VI. - Analiza $i emiterea de avize/acorduri pentru avizarea proiectelor de lucrari
publice atat pentru constructii noi, cét si pentru interventii la constructii existente se face féra perceperea de taxe
sau tarife de analiza, tarife de consultanta sau altele asemenea.”.

Prestatorul are obligatia de a prezenta unul sau dupa caz mai multe volume/dosare in care sa fie incluse
urmatoarele:

» cuprins detaliat in format tabelar cu toate avizele, acordurile, permisele, aprobarile si/sau autorizatiile obtinute
in care sa fie precizatd data emiterii si data eventualei expirdri daca e cazul, sau alte observatii pe care le
considera necesare;

* toate avizele, acordurile, permisele, aprobarile si/sau autorizatiile obtinute, in original;



* adresa sau dupa caz dovada de depunere la emitent a documentatiilor, rapoartelor de specialitate prin care a
solicitat emiterea avizului, acordului, autorizatie, efc.;
» documentatiile, rapoartele de specialitate care au fost depuse in scopul emiterii avizului,
acordului, autorizatiei, efc.,
* dupa caz, orice proces-verbal sau minuta semnata de prestator cu institutiile si autoritatile emitente de avize.
Prestatorul va verifica cu atentie toate condiiile/observatiile/recomandérile impuse prin Certificatul de
Urbanism, avizele, acordurile, autorizatiile obtinute si are obligatia de a le implementa in cadrul documentatiei
tehnice intocmite; va participa in cadrul Comisiilor tehnice ale emitentilor de avize, acorduri, autorizatii, in
vederea sustinerii/prezentarii documentatiei tehnice intocmite, daca acest lucru se solicita.
Nota: Prestatorul serviciilor de proiectare se obliga sa mentind/actualizeze valabilitatea tuturor avizelor,
acordurilor ori de cate ori este necesar pané la obtinerea autorizatiei de construire.

3.6. Identificarea utilitati existente pe traseu

"Utilitati" se referd la instalatii de suprafatd, de subteran sau aeriene ce permit distributia de servicii cum
ar fi gaze, ap3, electricitate, canalizare, telefonie, telecomunicatii etc. care pot fi in proprietate publica sau privata.
Corectitudinea datelor furnizate de catre detinatorii de utilitati reprezintd un risc pentru prestator in evaluarea
lucrarilor de relocare/protejare utilititi, acesta fiind responsabil pentru utilizarea acestor date in identificarea pe
teren a tuturor utilitatilor.

Prestatorul va efectua o inspectie detaliaté a traseului drumului propus pentru a identifica pozitia exacta
a utilitatilor existente si din vecinatatea acestora, utilitati care pot influenta lucrérile de constructie si va efectua
toate investigatiile suplimentare necesare pentru identificarea tuturor utilitatilor existente.

Prestatorul va fi pe deplin responsabil in a obtine toate datele referitoare la utilitati privind investitiile
executate/in curs de executie/propuse spre finantare de la Autoritatile Publice Locale sau detinatori privati aflate
pe traseul drumului propus astfel incat lucrérile de relocare protejare utilititi s3 nu conduca la costuri
considerabile. Prestatorul va transmite Beneficiarului un Raport de utilitati care va cuprinde descrierea detaliata
a tuturor retelelor tehnico - edilitare identificate in urma sondajelor realizate impreuna cu detinatorii acestora.

Prestatorul va asigura in devizul general fondurile necesare pentru protectia si/sau relocarea tuturor
infrastructurilor de utilitati afectate de constructia drumurilor.

Prestatorul va intocmi, va sustine in cadrul Consililor Tehnico Economice totalitatea studiilor de
coexistentd solicitate de detinatorii de utilitatile, daca este cazul, si va obtine in numele Judetului Suceava
avizele/acordurile care vor sta la baza elaborarii ulterioare a proiectelor de relocare/protejare utilitat.

Se vor corela solutiile de proiectare cu existenta retelelor de utilitati astfel incat s& se diminueze pe cat
posibil costurile/termenele de executie a lucrarilor de drum.

3.7.  Verificarea de catre specialisti Verificatori de proiect atestati.

in cadrul procedurii de verificare a proiectului, se va verifica minim:

Documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism;
DALI-ul, respectiv piesele scrise si piesele desenate;

. dacé documentatia contine toate piesele scrise si desenate ale proiectului necesare realizarii
lucrarilor in concordanta cu legislatia in vigoare;

. daca piesele scrise sunt corelate cu piesele desenate;

. daca documentatia indeplineste criteriile de satisfacere a cerintelor esentiale de calitate;

. daca documentatia respecta prevederile reglementarilor tehnice aplicabile proiectului, valabile

la data verificarii.

Pe parcursul verificarii documentatiilor tehnice, prestatorul va semnala beneficiarului si proiectantului
problemele identificate sau neconformitati la prevederile legale in vigoare din documentatie, astfel incat in cel
mai scurt timp posibil, proiectantul s& poatd aduce modificarile/completarile necesare la documentatia existenta.



ETAPA B:

3.7.Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului

Se desfasoard pe perioada de dupa receptionarea de catre Beneficiar a documentatiei si se incheie la
obtinerea autorizatiei de construire dar nu mai tarziu de 2 ani de la receptia documentatiilor din Etapa A.

in aceasta perioads, prestatorul asigura asistenta tehnica Beneficiarului pe perioada desfasurérii
procedurii de achizitie publicd pentru urmatoarea etapa, inclusiv raspunsuri la solicitarile de clarificari ale
ofertantilor participanti in cadrul procedurii de achizitie publica.

Asigura prin serviciile de asistentd, mentinerea/actualizarea valabilitatii tuturor avizelor, acordurilor,
permiselor si expertizelor ori de céte ori este necesar pana la obtinerea autorizatiei de construire.

Actualizeaza Devizul general, Documentatia tehnico-economic si studiile aferente, astfel incat sa fie
asigurat procesul de avizare si auterizare.

4. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE $I DE ASISTEN]‘A TEHNICA DIN
PARTEA PROIECTANTULUI:

Termenul de prestare a servicilor de proiectare Etapa A (intocmire DALI, expertize tehnice, ,
documentatie pentru certificat de urbanism, documentatii pentru obtinerea avize, acorduri, studiu de trafic, studii
de teren(topografice, geotehnice, hidrotehnice), este de 2 LUNI de la data emiterii ordinului de incepere a
prestarii serviciilor aferente acestei etape.

Termenul de prestare a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului Etapa B: incepe dupa
receptia documentatiei aferenta Etapa A si se incheie cel mai térziu la obtinerea autorizatiei de construire dar
nu mai tarziu de 2 ani de la receptia documentatiilor din Etapa A.

5. IPOTEZE $SI RISCURI IDENTIFICATE CARE VOR FI ASUMATE DE PRESTATORUL
CONTRACTULUI:

Experienta in derularea proiectelor a demonstrat c la nivel de Studii de fezabilitate/ Documentatie de
Avizare a Lucrarilor de Interventii, Prestatorii trateaza uneori cu superficialitate realizarea de studii si investigatii
de teren (topografice, geotehnice, etc), dimensionarea lucrarilor, identificarea zonelor de alunecare a terenului
si propunerea de solutii tehnice adecvate, etc., ceea ce a dus in faza de elaborare a proiectului tehnic si apoi
de executie a lucrarilor la aparitia de diferente majore fatd de prevederile initiale. Aceste diferente au generat in
timp costuri suplimentare majore in cadrul proiectelor, iar responsabilitatea proiectantului a fost aproape
inexistentd. In consecintd Prestatorul va lua toate méasurile necesare pentru evitarea, minimizarea, controlul
efectelor urméatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente:

e Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de Prestator si
rezultate ca urmare a unor investigatii, studii geotehnice, hidrologice, topografice, etc. defectuoase sau
de slaba calitate sau rezultate Tn urma unor activitatii de proiectare defectuoase. In situatia in care
Prestatorul nu va executat in mod corespunzator obiectul prezentului contract sau solutiile tehnice
definite de Prestator se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va asuma consecintele aferente cu privire
la costurile suplimentare rezultate ale Proiectului.

e Riscul identificarii si caracterizarii incorecte sau incomplete a tuturor conditiilor particulare ale terenului
si ale naturii solului precum si interpretarea inadecvata a rezultatelor investigatiilor specifice;

¢ Riscul ca pe parcursul deruirii serviciilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini s& apara modificari
in legislatia si reglementarile tehnice aplicabile in desfasurarea activitatilor de proiectare, investigatiilor,
studiilor, analizelor, etc., necesare elaborarii documentatiilor tehnice. Prestatorul va face toate
demersurile pentru completarea, ajustarea, refacerea serviciilor desfasurate pana la momentul aparitiei
acestor schimbari si prestarea restului serviciilor neefectuate in baza noilor cerinte legislative;

e Riscul sa apara intarzieri sifsau alte dificultti in obtinerea de catre Prestator a tuturor avizelor,
acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare;



¢ Riscul de intarziere in implementarea activitatilor datorita observatiilor, cerintelor din partea Autoritatii
Contractante asupra calitatii/nivelului investigatiilor de teren, studiul de trafic, analiza cost- beneficiu,
etc. Modificarile generate de observatiile transmise vor fi efectuate de Prestator faré a beneficia de
costuri suplimentare;

e Riscul privind intarzierea in mobilizarea personalului Prestatorului;

e Pe parcursul deruldrii proiectului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la
intarzieri in desfasurarea activitatii Prestatorului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit
prevederilor legale.

6. CERINTE PRIVIND PERSONALUL:

Prestatorul are obligatia sa asigure personal calificat pentru executia prezentului contract, cerintele
enumerate trebuind s fie luate in considerare ca o limita inferioard. n cazul in care, pentru indeplinirea in bune
conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului Prestatorul considera ca va avea nevoie de personal
suplimentar celui mentionat de Beneficiar, acesta va include costurile aferente in onorariile personalului prevazut.

Prestatorul va include in oferta sa lista expertilor cheie, care va cuprinde informatii despre studiile
fiecaruia, precum si modalitatea de acces la acestia. Persoanele nominalizate vor fi angajati ai ofertantului sau
colaboratori.

Tn cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fata de cel
specificat in ofertd si mai apoi in contract, Prestatorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor fara a
solicita alte costuri.

Prestatorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure
resursele de personal pe toata durata contractului.
6.1. Prestatorului i se solicita sa asigure urmatorii experti cheie:
Coordonator proiect - studii superioare CFDP,
Inginer proiectant lucrari de drumuri $i poduri, absolvent CFDP,
Inginer specialist pentru elaborare studiu geotehnic.
Topograf atestat ANCPI| conform legislatiei in vigoare,

6.2. Experti non Cheie:

e Economist, specialist in elaborare analize economice,

e Expert tehnic, autorizat pentru domeniile care fac obiectul prezentului contract

¢ Verificator proiecte, autorizat pentru domeniile care fac obiectul prezentului contract
o Oricare alt specialist necesar indeplinirii obligatiilor contractuale

6.3. Alti experti necesari

Daca este cazul, Prestatorul poate avea in vedere pentru indeplinirea prezentului contract si alti experti
decat cei solicitati de beneficiar. Toti expertii nominalizati de Prestator trebuie sa fie independenti si sé nu existe
conflicte de interese in responsabilitétile care le revin.

Costurile aferente mobilizarii acestor experti sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat, Prestatorul
neputand solicita ulterior semnarii contractului sume suplimentare pentru decontarea serviciilor prestate de
acesti experti.

Ofertantul va dimensiona numarul personalului de specialitate mentionat mai sus in functie de termenele
de predare pe etape a documentatiilor si a volumului de munca necesar.

6.1. Cerinte minime pentru expertii cheie

6.1.1. Coordonator de proiect
- Detine diploma de inginer avand studii absolvite cu diploma de licenta/diplom& de absolvire sau echivalent in
domeniul cdi ferate, drumuri si poduri.
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- Principalele sarcini in cadrul contractului:

+ este managerul general al contractului si va raspunde de implementarea conforméa a intregului contract pe
toatd perioada contractului, de pregatirea logisticii, de coordonarea activitatii de raportare si monitorizare si de
coordonarea/supervizarea intregului personal implicat in realizarea contractului;

* va asigura o bund comunicare cu Beneficiarul/Autoritatea Contractantd, in toate circumstantele legate de
implementarea proiectului;

* va aviza rapoartele si livrabilele, precum si orice alte rapoarte solicitate de Beneficiar;

* va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele solicitate de
Beneficiar sau de autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale.

6.1.2. Inginer proiectant lucrari drumuri
- Detine diploma de inginer avand studii absolvite cu diplomé de licent&/diplom& de absolvire sau echivalent in
domeniul cai ferate, drumuri si poduri
- Principalele sarcini in cadrul contractului:
* va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea lucrarilor de drum;
* va intocmi dispozitile generale si sectiunile transversale, va elabora memoriul tehnic pentru specialitatea
drumuri, efc;
* va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele solicitate de
Beneficiar sau de autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale.

6.1.3. Specialist geotehnica

- Detine diploma de inginer avand studii absolvite cu diploma de licent&/diploma de absolvire/diploma de master
sau echivalent in domeniul inginerie geologica/ geotehnica si/sau constructii hidrotehnice sau echivalent.

- Principalele sarcini in cadrul contractului:

* va raspunde de toate aspectele legate de realizarea caietelor de sarcini/cerintelor pentru investigatiile de teren
si laborator, intocmirea studiilor geotehnice si hidrogeologice, interpretarea datelor, monitorizare geotehnic3, etc;
* va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele solicitate de
Beneficiar sau de autoritétile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale.

7. PREZENTAREA OFERTELOR TEHNICE $! FINANCIARE

Ofertantul are obligatia de a respecta standardele, normativele si legislatia in vigoare necesare pentru
proiectarea obiectivului de investitii care face obiectul prezentei proceduri de atribuire.

Ofertantul va analiza toate documentele publicate de citre Autoritatea Contractantd. In cazul in care,
dupa semnarea Contractului ofertantul considera ca acestea nu corespund cu situatia din teren si cu legislatia
in vigoare, acesta are obligatia de a reface acele documente sau de a realiza altele in plus pe cheltuiala sa, ca
urmare a nesolicitérii de clarificari la documentatia publicata.

Pentru intocmirea ofertei tehnico-financiare Beneficiarul recomanda vizualizarea amplasamentului
pentru acest obiectiv.

In vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, in vederea conformarii cu legislatia
romaneasca in vigoare privind calitatea in constructii, precum si a incadrarii in termenele stabilite, este absolut
necesar ca ofertantul s& aiba experienta in elaborarea de documentatii din domeniul obiectivului, de méarime si
complexitate asemanétoare. Tn acest sens ofertantul va trebui sa dispuna de personal cu suficienta calificare si
experienta care sa poata asigura proiectarea in conformitate cu prevederile contractului.

7.1. Propunerea Tehnica

Propunerea tehnica va cuprinde lista expertilor cheie/ non-cheie, care va cuprinde informatii despre
studiile fiecaruia, precum si modalitatea de acces |a acestia.
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7.2. Propunerea financiara

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire
la pret, precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de/ achizitie publica. Oferta
va fi exprimata in lei, exclusiv TVA (TVA-ul va fi evidentiat separat).

Oferta va fi defalcata astfel:

Pret in lei Timp de elaborare
Tip documentatie/ (zile)

“ . Inclusiv
etapa de proiectare 2r%
p P Fara TVA TVA TVA

Expertize tehnice

Studiu geotehnic, verificat de verificator atestat,
cerinta Af

Studiu topografic, vizat OCPI

Studiu hidrologic
Studiu de trafic

Studii impact asupra mediului - daca este cazul

Documentatii tehnice necesare obtinerii de
avize/acorduri/autorizatii conform C.U.

Identificarea utilitéfilor existente pe traseu

Alte documentatii necesare in procesul de
evaluarefavizare al proiectului, daca este cazul (de
ex. studii de coexistenta cu utilitatile identificate
etc.);

DALI

Verificarea tehnica prin Verificatori autorizati a
documentatiilor tehnice necesare obtinerii de
avizefacorduri/autorizatji si DALI

Asistenta tehnica din partea proiectantului

8. MODALITA‘[I DE PLATA

Valoarea maxima care poate fi platith pentru intocmirea tuturor documentatiilor tehnico-economice
intocmite si predate n Etapa A si pentru serviciile din Etapa B este de 123.800,00 lei fara TVA, la care se
va adauga cota legala de TVA in vigoare la data emiterii facturii.
Plata serviciilor de proiectare se va face in termen de 60 de zile de la data primirii facturii, conform etapelor de
proiectare, astfel:

Etapa A:
- Contravaloarea documentatiei studii de teren (Studiu geotehnic verificat de verificator atestat cerinta

Af, Studiu topografic vizat OCPI, Studiu hidrologic, Studiu de trafic, Studiu de impact asupra mediului + alte tipuri
de studii), DALl verificat de verificator atestat, expertizad tehnicd, documentatii pentru obtinerea
avizelor/acordurilor, obtinerea avizelor/acordurilor in numele Consiliului Judetean Suceava ;

Serviciile prestate aferente Etapei A se vor plati de Beneficiar dupd receptia documentatiilor mai sus
mentionate de catre Comisia desemnatd de Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava din cadrul
Consiliului Judetean Suceava si emiterea avizului favorabil de cétre Consiliul Tehnico-Economic a Consiliului
Judetean Suceava.

In situatia in care realizarea investitiei nu presupune realizarea anumitor documentatii enumerate mai
sus, acestea nu se vor plati.

12



Etapa B:
- Contravaloarea prestarii serviciilor pe perioada asistentei tehnice din partea proiectantului se va face in fransa

unicd dupd obtinerea Autorizatiei de construire dar nu mai tarziu de 2 ani de la receptia documentelor din
Etapa A.

9. DOCUMENTE LIVRABILE
Documentatiile se vor preda dupa cum urmeaza:
9.1. Studiul topografic (cu viza OCPI)
- 3 exemplare originale, pe suport tiparit (hartie)
- 1 exemplar in format electronic (CD, DVD, stick) care va contine: un format pdf al documentatiei semnate si
stampilate;
- 1 exemplar in format vectorial, cu coordonate exprimate in sistemul national de referinta Stereografic 1970
intr-unul din formatele:
- format digital shapefile, inclusiv fisiere .shp (geometrie), .shx (index), .dbf (atribuite), .prj
(proiectie);
- format CAD; .dwg sau dxf, cu referinta geografica.
- arhiva fotografica cu identificarea reperilor din teren.
9.2. Studiul geotehnic, studiul de trafic, studiul hidrologic, oricare alte studii necesare:
- 3 exemplare originale, pe suport de tiparit (hartie)
- 1 exemplar in format electronic (CD, DVD, stick) care va contine: un format pdf al documentatiei semnate si
stampilate;
- si formatul editabil al documentatiei (word, jpg, efc).
9.3. DALI:
- 3 exemplare in original, pe suport de tiparit (hartie)
- 1 exemplar in format electronic (CD, DVD, stick) care va contine: un format pdf al documentatiei semnate si
stampilate; si un format editabil al documentatiei (word, excel, dwg, etc)
- 1 exemplar in original, pe suport de tiparit (hértie) pentru toate documentatile aferente
avizelor/acordurilor/autorizatiilor — aprobate de avizatori si un format pdf al documentatiilor semnate, stampilate
si avizate.
9.4. Referatele Verificatorilor
- 3 exemplare originale, pe suport hartie
- 1 exemplar in format electronic (CD, DVD, stick) care va contine: un format pdf al documentatiei semnate si
stampilate;
9.5. Expertize tehnice
- 3 exemplare originale, pe suport hartie
- 1 exemplar in format electronic (CD, DVD, stick) care va contine: un format pdf al documentatiei semnate si
stampilate;

Predarea documentatiilor enumerate mai sus in format pdf se va face in fisiere care nu au mai mult de
50 de MB.

Predarea documentatiilor se va face la sediul Beneficiarului, in termenele stabilite, pe baza unui proces
verbal de predare-primire.

Sef serviciu verificare lucrari,

Citalina AVADANEI

¥

Tntocmit,
Bogdan-Andrei FILIPIUC
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