CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI S| PODURI SUCEAVA
str. Aleea lon Gramada, nr1-3 tel. 0230211011 fax 0230522323 e-mail: didp.suceava@gmail.com

Nr. 6808 din 08.12.2025

INVITATIE PENTRU ACHIZITIA DIRECTA
) pentru atribuirea contractului avand ca obiect
Intocmire documentatie pentru certificat de urbanism, documentatii pentru obfinere avize, acorduri, DALI (inclusiv

studiu topografic, geologic, hidrologic), verificare DALI pentru obiectivul:

,Pod peste raul Siret, pe DJ 208 C, km 23+580, localitatea Vercicani”
1. Obiectul contractului: consta in achizitionarea serviciilor de proiectare faza expertiza tehnica, Intocmire
documentatie pentru certificat de urbanism, documentatii pentru obtinere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu
topografic, geologic, hidrologic), verificare DALI, pentru obiectivul: ,Pod peste raul Siret, pe DJ 208 C, km 23+580,
localitatea Vercicani”, intocmit in conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificérile si completarile ulterioare.

Achizitia serviciilor se va realiza In conformitate cu dispozitile art. 7 alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, conform cérora autoritatea contractanta poate achizitiona
direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimaté a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 270.120 lei,
respectiv lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 900.400 lei si alin. (7) din
acelasi act normativ.

In conformitate cu prevederile art.9, lit. a) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice:

’(1) Pentru contractele de achizitie publicd de lucrari sau de servicii al caror obiect vizeaza realizarea obiectivelor
de investitii publice noi sau a lucrarilor de interventie asupra celor existente, autoritatea contractanté alege procedura
de atribuire in functie de urméatoarele considerente.

a) valoarea estimata a contractului avand ca obiect prestarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate
pentru fiecare obiectiv de investitii in parte, dacé contractul prevede o clauza privind cedarea drepturilor patrimoniale
de autor,”

2. Date de identificare a obiectivului de investitii

Drumul judetean DJ 208C, la km 23+580, traverseaza réul Siret in apropierea localitatii Vercicani, printr-un
pod cu lungimea totala de 122,15 m, cu 4 deschideri .

Podul peste raul Siret, este Intr-o stare avansata de degradare si pune in pericol circulatia rutiera in aceasta
zond, motiv pentru care a fost intocmitd expertiza tehnicd necesard pentru stabilirea solutiei tehnice privind
reabilitarea podului.

Podul a fost construit in anul 1950, cu suprastructura pe 4 grinzi prefabricate din beton precomprimat. In
sectiune transversala, podul asigura o parte carosabila de 7,50 m si 2 trotuare de 1,20 m |atime fiecare.

Suprafata aproximativa este de cca. 0,50 ha.

Accesul in zona se realizeaza prin drumurile judetene DJ 208C, DJ 208A si DJ 290.

3. Scopul si descrierea achizitiei:
Scopul general al activitatilor si servicillor este de a defini, a descrie, a intocmi si prezenta Documentatia
tehnico Economicé la nivel de DALI, de a analiza realizarea si riscurile specifice ale acesteia, de a estima costurile si



beneficiile acestuia, in vederea planificarii si obtinerii finantarii necesare si a implementérii cu succes a investitiei, cu
incadrarea in bugetul de costuri estimat si in graficul planificat de realizare.

Obiectul contractului, ce urmeaza a fi atribuit, consta in fumnizarea urmatoarelor servicii:
Etapa A - servicii de proiectare .
- DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE

e Revizuire expertiza tehnicd — DACA ESTE CAZUL

e Studiu geotehnic, verificat de verificator atestat, cerinta Af;

¢ Studiu topografic, vizat OCPI,

e Studiu hidraulic si hidrologic;

¢ Studiu de impact asupra mediului (daca este cazul);

o Studiu de trafic;

¢ Documentatii pentru obtinere avize si acorduri;

o Identificarea utilitatilor existente pe pod;

o Alte documentatii necesare in procesul de evaluare/avizare al proiectului, daca este cazul (de ex.
studii pentru ocuparea terenurilor, studii de coexistenta cu utilitatile identificate etc.);

¢ Obtinerea Certificatului de Urbanism

o Verificarea tehnica prin Verificatori autorizati a documentatiilor tehnice necesare obtinerii de
avize/acorduri/autorizatii si DALI

Etapa B - Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului

4.  Durata de prestare a serviciilor de proiectare si de asistenta tehnica din partea proiectantului:

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare Etapa A (intocmire DALI, expertize tehnice, documentatie
pentru certificat de urbanism, documentatii pentru obtinerea avize, acorduri, studiu de trafic, studii de teren
(topografice, geotehnice, hidrotehnice), este de 4 LUNI de la data emiterii ordinului de incepere a prestarii serviciilor
aferente acestei etape.

Termenul de prestare a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului Etapa B: incepe dupa receptia
documentatiei aferentd Etapa A si se incheie cel mai tarziu la obtinerea autorizatiei de construire dar nu mai tarziu de
2 ani de la receptia documentatiilor din Etapa A.

5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii : PRETUL CEL MAI SCAZUT.

6.  Cerinte privind personalul:

Prestatorul are obligatia s& asigure personal calificat pentru executia prezentului contract, cerintele enumerate
trebuind s& fie luate in considerare ca o limitd inferioars. In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a
sarcinilor definite in cadrul contractului Prestatorul considerd ca va avea nevoie de personal suplimentar celui
mentionat de Beneficiar, acesta va include costurile aferente in onorariile personalului prevazut.

Prestatorul va include n oferta sa lista expertilor cheie, care va cuprinde informatii despre studiile fiecaruia,
precum si modalitatea de acces la acestia. Persoanele nominalizate vor fi angajati ai ofertantului sau colaboratori.

Tn cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate este necesar personal suplimentar fata de cel specificat
in oferta si mai apoi in contract, Prestatorul va fi responsabil pentru suplimentarea resurselor fara a solicita alte
costuri.



Prestatorul este liber s&-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure resursele
de personal pe toata durata contractului.

7. Prezentarea Ofertelor tehnice si financiare

Ofertantul are obligatia de a respecta standardele, normativele si legislatia in vigoare necesare pentru
proiectarea obiectivului de investitii care face obiectul prezentei proceduri de atribuire.

Ofertantul va analiza toate documentele publicate de catre Autoritatea Contractants. In cazul In care, dupa
semnarea Contractului ofertantul considera ca acestea nu corespund cu situatia din teren si cu legislatia in vigoare,
acesta are obligatia de a reface acele documente sau de a realiza altele in plus pe cheltuiala sa, ca urmare a
nesolicitarii de clarificari.

Pentru intocmirea ofertei tehnico-financiare Beneficiarul recomanda vizualizarea amplasamentului pentru
acest obiectiv.

Propunerea tehnica va cuprinde lista expertilor cheie, care va cuprinde informatii despre studiile fiecaruia,
precum si modalitatea de acces la acestia.

Propunerea financiara se va elabora astfel incat aceasta s& furnizeze toate informatiile cu privire la pret,
precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Oferta va fi
exprimata in lei, exclusiv TVA (TVA-ul va fi evidentiat separat).

Oferta va avea caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate
a acesteia, care nu trebuie sa fie mai mica de 60 de zile.

Valoarea totald estimata nu poate fi depasitd deoarece autoritatea contractanta nu dispune de fonduri pentru
suplimentarea acesteia.

Oferta care nu va respecta cerinfele minime prevazute in caietul de sarcini, nu va contine propunerea
financiara sifsau propunerea tehnica va fi respinsa.

Nu se admit oferte alternative.

Oferta va fi redactata in limba roména.

8.  Modalitati de plata

Etapa A: Serviciile prestate aferente Etapei A se vor plati de Beneficiar dupd receptia documentatiilor mai sus
mentionate de catre Comisia desemnata de Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava din cadrul Consiliului
Judetean Suceava si emiterea avizului favorabil de catre Consiliul Tehnico-Economic din cadrul Consiliului Judetean
Suceava.

In situatia in care realizarea investitiei nu presupune realizarea anumitor documentatii acestea nu se vor plati.

Etapa B: Contravaloarea prestarii serviciilor pe perioada asistentei tehnice din partea proiectantului se va face
in transa unica dupa obtinerea Autorizatiei de construire dar nu mai tarziu de 2 ani de la receptia documentelor din
Etapa A.

Valoarea totala estimata a achizitiei este de 210.000,00 lei fara TVA.

9.  Termenul limitd pentru depunerea ofertei: 15.12.2025 ora 12%
Ofertele primite dupa expirarea termenului limita de depunere a acestora, nu vor fi luate in considerare.



Nota:
Operatorii economici interesati vor transmite/depune ofertele la adresa de e-mail: djdp.achizitii@gmail.com

10.  Garantia de buna executie

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din - pretul contractului fara TVA.

Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie trebuie s& acopere toatd perioada de derulare a
contractului pana la expirarea acestuia.

Modul de constituire:

Garantia se va constitui in conformitate cu prevederile art. 154 din cadrul Legii nr 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare, si se va constitui in termen de 5 zile lucrdtoare de la semnarea contractului de achizitie
publica. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificatd a contractantului, fara a depasi 15 zile de la data
semndrii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent in conformitate cu art. 39 din H.G. nr. 395/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare.

Garantia de buna executie constituitéd conform prevederilor art. 154 alin. (4) din Lege devine anexa la contract.

Autoritatea contractanta va eliberafrestitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 1542 din
cadrul Legii nr 98/2016, cu modificérile si completarile ulterioare.

11, Alte informatii
Tema de proiectare/Caietul de sarcini al achizitiei directe, Formularul de oferta, precum si alte formulare ce

urmeaza a fi completate si depuse, precum si proiectul de contract de servicii, sunt atasate prezentei invitaii.

Formularele aferente invitatiei nu vor fi furnizate in format editabil. Operatorii economici interesati au
responsabilitatea de a redacta documentele solicitate in conformitate cu cerintele din documentatia publicata.

Documentatia a fost publicatd intr-un format standardizat (PDF), pentru a asigura integritatea continutului,
transmiterea informatiilor in format editabil ar putea genera riscul unor modificari accidentale sau neintentionate ale
continutului si structurii acestora.

Pentru a asigura un tratament unitar si echitabil pentru toti operatorii economici interesati, se vor
utiliza formularele disponibile in forma afisata, respecténd structura si cerintele specificate.

Achizitia directd se va finaliza in SEAP, motiv pentru care ofertantul desemnat castigator trebuie sa fie inscris
in mod obligatoriu in SEAP. Ofertantul desemnat castigator va fi invitat sa posteze propunerea sa financiara in
catalogul de produse/serviciiflucrari disponibil in SEAP.

Comunicarea privind rezultatul evaluarii ofertei va fi transmisa ofertantului desemnat castigator.

Tn urma finalizarii achizitiei directe se va incheia un contract de achizitie public de servicii.

Sef serviciu acizitii publice si patrimoniu,
Victoria-Liliana TUCHLE
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FORMULARE S| MODELE

Formulare care vor trebui atasate la oferta, completate conform instructiunilor :
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Formularul nr.1 - Scrisoarea de inaintare

Formularul nr. 2 - Formularul de ofertd + Anexa 1 la Formularul nr.2
Formularul nr. 3 - Informatii generale despre ofertant

Formularul nr. 4 - Lista experti

Formularul nr. 5 - Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale
Formularul nr.6 — Model de contract



Formularul nr.1

OPERATOR ECONOMIC Inregistrat la sediul autoritatii contractante
............... ) P (B—
(denumirea/numele)
SCRISOARE DE INAINTARE
Cétre ,

DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI S| PODURI

Ca urmare a invitatiei de participare nr. ............. o1 [ —— , privind aplicarea achizitiei directe pentru atribuirea
CONtraCtUlULL......ccv v e /(denumirea contractului de achizitie publica) noi
................................. /{(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:

a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Cu stima,

Data completarii Operator economic,

(nume, prenume, functie, semnatura autorizata)



Formularul nr. 2
Operator economic

FORMULARUL DE OFERTA

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

1. Dup& examinarea documentatiei de atribuire si intelegerea completd a cerintelor din si Temei de proiectare/Caietului de
Sarcini, subsemnatul/subsemnatii, reprezentanti ai Ofertantului ............coccoecrverrenninnirninee, (denumirea/numele ofertantului) ne
angajam sa semnam contractul (introduceti denumirea contractului) s& demaram, s prestam
serviciile de proiectare, in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire si cu propunerea noastra tehnica anexata, la
preturile specificate mai jos, dupa cum reies din propunerea noastra financiara.

Prin propunerea noastra financiara, oferim un pret total de (introducefi suma in cifre si litere si moneda — din
propunerea financiard), fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de (introduceti suma in cifre si litere
Si moneda).

2. Subsemnatul/subsemnatii declardm ca:

a. Am examinat continutul documentatiei de atribuire, precum si toate raspunsurile la solicitérile de clarificari comunicate pana
la data depunerii ofertelor si il acceptam in totalitate, fara nicio rezerva sau restrictie;

b. Suntem de acord ca oferta noastra sa ramana valabila pentru o perioada de (introduceti numarul) zile, de la
data limita de depunere a ofertelor, respectiv pana la data de (ziua/luna/anul) si oferta va ramane obligatorie pentru
noi si ca poate fi acceptata in orice moment inainte de expirarea perioadei mentionate.

c. Ne angajam sa predam documentatia tehnico-economica solicitata prin Tema de proiectare/Caietului de Sarcini, in termen de
............ zile de la emiterea ordinului de incepere a serviciilor.

3. Daca oferta noastra este acceptata si vom semna contractul de achizitie publica, ne angajam sa constituim garantia de buna
executie in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, in procent de .......... % din valoarea contractului, astfel:
0 prin instrument de garantare emis de 0 societate bancara sau de o societate de asigurari
0 prin refineri succesive din facturi
(se bifeazd opliunea corespunzatoare)

4, Pana la incheierea i semnarea contractului de achizitie publica, aceasta oferta impreuna cu comunicarea transmisa de
dumneavoastra prin care oferta noastra este acceptata ca fiind castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Intelegem c& nu suntetj obligati s3 acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice sau orice oferts primita.

(nume, prenume si semnatura),
in caltate de . legal autorizat sa semnez ofeta pentru si  Tn  numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)



Anexa la Formularul nr. 2

Operator economic

(denumirea/numele)

DETALIEREA OFERTEI FINANCIARE

Privind: Intocmire documentatie pentru certificat de urbanism, documentatii pentru obtinere avize, acorduri, DAL/
(inclusiv studiu topografic, geologic, hidraulic, hidrologic), verificare DALI pentru obiectivul "Pod peste raul Siret, pe
DJ 208C, km 23+580, localitatea Vercicani, judeful Suceava”

Pret in lei Timp de elaborare
(zile)

Tip documentatie/

etapa de proiectare Féra TVA TVA Ingl\L;Asw

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
-DALL

Revizuire expertiza tehnica — DACA ESTE CAZUL

Studiu geotehnic, verificat de verificator atestat,
cerinta Af

Studiu topografic, vizat OCPI

Studiu hidraulic si hidrologic

Studiu de impact asupra mediului

Studiu de trafic

Alte documentatii necesare {de ex. studiu
arheologic, etc. cu defalcarea pe fiecare studiu)
Daca este cazul

Documentatii tehnice necesare obtinerii de
avize/acorduri/autorizatii conform C.U.

Verificare DALI

Asistenta tehnica din partea proiectantului

Operator economic,

(semnatura autorizata )



Formularul nr.3
Operator economic

(denumirea/numele)

Informatii generale despre ofertant

Denumirea/numele

Codul fiscal si
Numar inregistrare Registul
Comertului

Cont Trezorerie,
Deschis la

Adresa sediului central si
Cod postal

Telefon

Fax

E-mail

Numele persoanelelor care
vor semna contractul si
functia acestora

Data completarii ......................

Operator economic,

(semnatura autorizat)



Formularul nr. 4
Operator economic

(denumirea/numele)

LISTA EXPERTI
(personal ce va fi disponibilizat pentru executarea contractului)

l.  EXPERTI CHEIE

Pozitia propusa in cadrul Numele si prenumele " - Modalitatea de asigurare a
proiectului expertului / Studii s specialitats accesului la personalul propus
Coordonator proiect - studii
superioare CFDP

Inginer proiectant lucrari de
drumuri, absolvent CFDP

Inginer specialist pentru
elaborare studiu geotehnic

Topograf autorizat ANCPI /OCPI
conform legislatiei in vigoare

Il. EXPERTI NON CHEIE

Pozitia propusa in cadrul Numele si prenumele Studii de specialitate Modalitatea de asigurare a
proiectului expertului / P accesului la personalul propus
Data completarii ......................
Operator economic,

(semnatura autorizata)



Formularul nr. 5

Operator economic
(denumirea/numele)
DECLARATIE DE ACCEPTARE A CONDITIILOR CONTRACTUALE
Subsemnatul.............coooviviiiiriennes (nume si prenume), reprezentant/imputemicit al ...........c.c.ocooecierennee (denumirea/numele si

sediul/adresa ofertantului), declar ¢a sunt de acord cu toate prevederile proiectului de contract de servicii de proiectare pentru
Intocmire documentatie pentru certificat de urbanism, documentatii pentru obtinere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu
topografic, geologic, hidraulic, hidrologic), verificare DALI pentru obiectivul "Pod peste raul Siret, pe DJ 208C, km 23+580,
localitatea Vercicani, judeful Suceava”, cod CPV: 71322300-4 Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2) si prin prezenta, ne
obligam sa respectam toate obligatiile mentionate in continutul acestuia.

Anexez in acest sens contractul aprobat, semnat pe fiecare pagina.

Amendamente la clauzele specifice ale contractului de servicii, daca este cazul:

Clauza nr. Text initial Text propus

Data completarii ......................

Operator economic,

(semnétura autorizata)




Formularul nr. 6

CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA S.C. rrrcireesrenensaseses
DIRECTIA JUDE]‘EANA DE DRUMURI
SI PODURI SUCEAVA
] S o [ [PS [\ | A din s,
CONTRACT DE SERVICII
Preambul

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificérile si completarile ulterioare si H.G. nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice s-a incheiat prezentul contract de
servicii, denumit in continuare "contractul” intre:

1.Partile

" DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI $1 PODURI SUCEAVA, cu sediul in municipiul Suceava, str. Aleea
lon Gramada nr.1-3, cu adresa de corespondenta pe str. Nicolae Balcescu, telefon 0230211011 fax 02305622323,
cod fiscal 18028861, cont trezorerie RO53TREZ24G845000710101X - deschis la Trezoreria Municipiului Suceava,
reprezentata prin director general ~ Alin loan Cioban, director general adjunct- Olivian TUGUI si contabil sef -
Mihaela RACU, in calitate de achizitor, pe de o parte

$i

S.C. s ———————— , CU Sediul TN v ,strada ..., , Nr.
.............. ,judetul e, €Od o pOStAl e, TElEfON i, €-ma
............................ , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ............cccco.ccosvveen, @vand cod unic de
inregistrare fiscala............. , CONt DaNCam....cocovvveicece e, , deschis la Trezoreria........ceovviivnnnns ,
telffax. oo Y11 , reprezentatd prin administrator ... , In calitate de

Prestator, pe de alta parte.
Au convenit la incheierea prezentului contract de prestari servicii cu respectarea urmatoarelor clauze:

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

contract — reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.

achizitor i prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala
si corespunzatoare a tuturor obligatjilor asumate prin contract;

servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;

produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la
prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
forta majora - un eveniment mai presus de controlul parfilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care
nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea gi, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutji, incendii, inundatji sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu
este considerat fortda majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din partj;



Zi - Zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural
si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se oblig sa presteze serviciile privind intocmire documentatie pentru certificat de urbanism,
documentatii pentru obtinere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu topografic, geologic, hidraulic,
hidrologic), verificare DALI pentru obiectivul "Pod peste raul Siret, pe DJ 208C, km 23+580, localitatea
Vercicani, judetul Suceava”, cod CPV: 71322300-4 Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2)

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca preful convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

4.3 -Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce deriva din obiectul contractului se transfera si devin
proprietatea achizitorului la data predarii documentatiilor catre acesta.

5. Preful contractului

5.1 Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de achizitie publica
5.2. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul documentatiei elaborate, platibil prestatorului de
catre achizitor conform Ofertei financiare, este de .uvvereveenn. lei, la care se adauga T.V.A. in valoare de .......ccee.u lei
dupa cum urmeaza:

Pretin lei Timp de elaborare
(zile)

Tip documentatie/

etapa de proiectare Fara TVA TVA Inclusiv

TVA

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
-DAL.L

Revizuire expertiza tehnicd - DACA ESTE CAZUL

Studiu geotehnic, verificat de verificator atestat,
cerinfa Af

Studiu topografic, vizat OCPI

Studiu hidraulic si hidrologic

Studiu de impact asupra mediului

Studiu de trafic

Alte documentatii necesare (de ex. studiu
arheologic, etc. cu defalcarea pe fiecare studiu) -
Daca este cazul

Documentatii tehnice necesare obtinerii de
avize/acordurifautorizatii conform C.U.

Verificare DALI

Asistenta tehnica din partea proiectantului

5.3. Serviciile se vor deconta in limita fondurilor existente alocate de ordonatorul principal de credite, conform
bugetului anual aprobat si a rectificarilor bugetare ulterioare.
5.4 Achizitorul nu va acorda prestatorului avans.



6. Durata contractului
6.1. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnérii lui de catre ambele parti si dupa constituirea garantiei de
buna executie si este valabil pana la indeplinirea integrala si corespunzatoare a obligatiilor de catre ambele partj.
6.2. Durata de executie a contractului:
% Pentru elaborare documentatie tehnico-economica: 4 luni de la data prevéazuta in ordinul scris de incepere a
prestarii a serviciilor
+ Durata de prestare a Serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului se desfasoara pe perioada de
dupa receptionarea de catre Beneficiar a documentatiei si se incheie la obtinerea autorizatiei de construire
dar nu mai tarziu de 2 ani de la receptia documentatiilor

7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului incepe de la data prevazuta in ordinul scris de incepere a serviciilor si dupa constituirea
garantiei de buna executie.

7.2. Durata de executare a prezentului contract este de 4 luni, incepand de la data prevazuta in ordinul scris de
incepere a serviciilor.

8. Documentele contractului
8.1- Documentele contractului sunt;
1. Oferta SEAP, cod unic achizitie ............ din ... ;
2. Tema de proiectare / Caiet de sarcini
3. Propunerea tehnica
4. Propunere financiara

9. Obligatiile principale ale prestatorului

9.1. - Prestatorul se obliga s& presteze serviciile privind Intocmire documentatie pentru certificat de urbanism,
documentatii pentru obtinere avize, acorduri, DALl (inclusiv studiu topografic, geologic, hidraulic,
hidrologic), verificare DALI pentru obiectivul "Pod peste raul Siret, pe DJ 208C, km 234580, localitatea
Vercicani, judetul Suceava”, cod CPV: 71322300-4 Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2), cu
profesionalismul i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

9.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in 4 luni de la data prevazutd in ordinul scris de incepere a
serviciilor.

9.3 - Prestatorul se obliga s& despagubeasc achizitorul impotriva oricaror:

o reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete,
nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatjiile sau utilajele folosite pentru sau in
legatura cu produsele achizitionate, si

¢ daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

9.4. Prestatorul va preda documentatia in 3 exemplare originale (pe suport tiparit - hértie), precum si 1
exemplar in format electronic (CD, DVD, stick) care va contine: toate documentatiile in format editabil (word,
excel, .dwgl.dxf), un format pdf al documentatiei semnate, stampilate si verificate (conform Tema de
proiectare / Caiet de sarcini).
9.5. Prin semnarea procesului verbal de receptie a documentatiei, prestatorul va ceda in favoarea achizitorului
drepturile patrimoniale de autor pentru documentatia tehnica elaboratd precum si dreptul de a utiliza documentatia,
fara obligatia de a solicita acceptul prealabil al proiectantului ori plata vreunei sume de bani.
9.6 Verificarea proiectelor in conformitate cu normativele si standardele in vigoare
Tn cadrul procedurii de verificare a proiectelor, prestatorul va analiza minim:

. documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism,;

. daca documentatia contine toate piesele scrise si desenate ale DALI in concordantd cu legislatia in
vigoare;



daca piesele scrise sunt corelate cu piesele desenate.

daca documentatia indeplineste criteriile de satisfacere a cerintelor esentiale de calitate;

daca documentatia respecta prevederile reglementérilor tehnice aplicabile DALI, valabile la data

verificarii;
o verificatorul de proiect atestat are obligatia ca, n cadrul verificrilor pe care le efectueaza, sa
urmareasca:

o datele privitoare la conditiile specifice de amplasament si conditiile de exploatare tehnologica;

o modul de respectare a reglementarilor tehnice in vigoare, referitor la cerintele prevazute de lege,
in functie de categoria de importantd a constructiei, pe toatd durata de viata a constructiilor,
inclusiv in faza de post utilizare.

o verificd in cadrul obiectivelor noi de investitii: proiectul pentru autorizarea/desfiintarea executarii
lucrarilor, proiectul tehnic de executie, respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic
general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instructiuni tehnice de executie si/sau exploatare, programul de control
al calitatii executiei lucrérilor de constructii si piesele desenate, dupa caz;

e intocmeste, respectiv semneaza si stampileaza referatul de verificare a DALI care cuprinde, printre
altele, date i informatii referitoare la respectarea/nerespectarea, dupé caz, a reglementarilor tehnice si asigurarea
cerintelor fundamentale aplicabile;

o verifica toate tipurile de obiecte cuprinse in DALI si va exprima in mod corespunzator in referatul de
verificare concordanta dintre solutia tehnicd descrisa si expertizele tehnice, concordanta reflectatd intre partea
scrisa, partea desenata si cantitatile de lucrari prevazute in DALI.

e semneaza si stampileaza documentatiile verificate daca acestea sunt corespunzatoare din punctul
de vedere al cerintelor stabilite in lege.

9.7. Prestatorul raspunde in mod solidar cu verificatorul de proiect de orice eroare, neconcordanta, greseald in ceea
ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzétor cerintelor Proiectului, precum si in ceea ce priveste
conformitatea cu legislatia si reglementarile tehnice in vigoare la data verificarii documentatiei.

9.8. Prestatorul se obliga sa asigure verificarea documentatiilor tehnice de cétre personalul de specialitate atestat
corespunzator cerintelor solicitate.

9.9. Prestatorul va inainta autoritatii contractante referatele de verificare si documentatia verificata, semnata si
stampilata, confirmand astfel c8 aceasta este corespunzétoare din punct de vedere al cerintelor stabilite de lege si a
reglementarilor tehnice n vigoare la data efectuarii verificarii.

9.10. - Prestatorul va emite factura in termen de 30 zile de la emiterea avizului favorabil de cétre Consiliul Tehnico-
Economic a Consiliului Judetean Suceava.

10. Obligatiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit si in conditiile clauzei 9 si 15 din
prezentul contract.

10.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 60 zile de la data incarcarii facturii pe
platforma Ministerului Finantelor in sistemul RO-eFACTURA. Plata facturilor se va efectua in limita bugetului
aprobat.

10.3. Achizitorul nu va acorda prestatorului avans.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1-In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sé-si execute in termen obligatile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota
procentuald de 0,06% pe zi din preful contractului, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.



11.2 - Tn cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuald de 0,06% pe zi din plata
neefectuatd, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatjilor.

11.3 -Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parii, in mod culpabil i repetat,
da dreptul parlii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4.- Pentru neindeplinirea in totalitate sau in parte a serviciilor care fac obiectul contractului si/sau care i revin,
prestatorul datoreaza daune interese dupa cum urmeaza:

a) pentru neexecutarea totald a obligatilor asumate si/sau care Ti revin, prestatorul are obligatia de a plati
achizitorului, cu titlu de daune-interese, o suma in cuantum de 25% din valoarea totald a contractului;

b) in cazul in care executarea obligatilor asumate si/sau care ii revin este pariiald, prestatorul are obligatia de a
plati achizitorului, cu titlu de daune-interese, o suma in cuantum de 15% din valoarea totala a contractului;

11.5 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata prestatorului,
fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa
afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului

12.1- Garantia de buna executie este in cuantum de 10% din pretul contractului fara TVA.

a) in termen de 5 zile de la semnarea contractului, prestatorul va transmite achizitorului un instrument de garantare
emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia
trebuie sa fie irevocabild. Instrumentul de garantare trebuie sa prevadd ca plata garantiei se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate,

sau

b) partile vor conveni ca garantia de bund executie s& se constituie prin retineri succesive din sumele datorate
prestatorului pentru facturi partiale. In acest caz prestatorul are obligatia de a deschide la Trezoreria Statului un cont
de disponibil distinct si pus la dispozitia achizitorului. Suma initiala care se va depune de catre prestator, in termen
de 5 zile de la semnarea contractului, in contul de disponibil distinct astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5%
din pretul Contractului, fara TVA.

(2) In situatia in care instrumentul de garantare prevazut la alin. (1), lit. a) nu acopera toata perioada de valabilitate a
contractului, prestatorul are obligatia prelungirii acestuia cu 5 zile inainte de data de expirare.

(3) Garantia de bund executie se restituie conform art. 1542 alin.3-4 din Legea 98/2016 cu modificarile si
competdrile ulterioare.

12.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretentji asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii
contractului de servicii, in limita prejudiciului creat, in cazul in care prestatorul nu-si executa, executa cu intérziere
sau executd necorespunzator obligatile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentjii asupra
garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica pretentia sa prestatorului, precizand obligatiile care
nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de bund executie,
partial sau total, prestatorul are obligatia de a reintregii garantia in cuantumul prevazut la clauza 12.1.

12.3. Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in conformitate cu dispozitiile art. 1542 alin.(3) din

Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

13. Alte responsabilitati ale prestatorului

13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea
cuvenite angajamentului asumat .

(2) Prestatorul are obligatia de a preda achizitorului documentatia care face obiectul contractului de servicii pe baza
de proces verbal de predare-primire.



(3) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalajile,
echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de i pentru contract, in masura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu durata de executie
convenitd. Totodatd, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si
de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

14, Alte responsabilitati ale achizitorului
14.1- Achizitorul se obligd s& pund la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatjii pe care acesta le
considera necesare indeplinirii contractului.

15. Receptie si verificari

15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor.

15.2.- Achizitorul, prin comisia de receptie, va proceda la verificarea documentatiei in termen de 30 zile de la
predarea acesteia de catre prestator.

15.3. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract si a legislatie in vigoare.

15.4. — Daca in urma verificarii documentatiei de catre comisia de receptie se constata ca aceasta nu corespunde
prevederilor din caietul de sarcini, aceasta va fi restituita prestatorului care este obligat a proceda la revizuirea
acesteia conform cerintelor achizitorului, in termen de 10 zile de la restituire, faré s& solicite costuri suplimentare si
fara a se prejudicia dreptul Achizitorului de a percepe penalitéti in conditiile art.11.1.

15.5. - Receptionarea documentatiei dupa verificare se va face de cétre comisia de receptie, prin proces verbal de
recepfie.

16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de la data prevézuta in ordinul scris de incepere
a serviciilor .
(2) In cazul in care prestatorul suferd intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
achizitorului partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, i
b} totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la preful contractului, in limita fondurilor
existente in bugetul aprobat.
16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului, trebuie finalizate in termenul convenit de partj, termen care se
calculeaza de la data prevazuta in ordinul scris de incepere a serviciilor.
(2) In cazul in care:
o orice motive de intarziere, ce nu se datoreazd prestatorului, sau
e alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de catre
prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a
acestora, atunci partile pot revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.
16.3 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in
indeplinirea contractului d& dreptul achizitorului de a rezilia contractul si de a percepe daune interese, conform
art.11.4.



17. Ajustarea prefului contractului

17.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea
financiard, anexa la contract.

17.2 - Pretul contractului este ferm si nu se actualizeaza/ajusteaza.

18. Amendamente

18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime
ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

19. Subcontractanti— NU ESTE CAZUL

20. Cesiunea

20.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina,
in prealabil, acordul scris al achizitorului.

20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate
prin contract.

21. Forta majora

21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2 - Forta majora exonereaza pariile contractante de indeplinirea obligatjiilor asumate prin prezentul contract, pe
toatd perioada in care aceasta actioneaza.

21.3 - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile
ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia $i sa ia orice masuri care Ti stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

21.5- Daca forfa majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul sa notifice celeilalte parii incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata
pretinda celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice
neinfelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod
amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de cétre instantele judecatoresti
de la sediul achizitorului.

23. Limba care guverneaza contractul

23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba roméana.



24. Comunicari

24.1 - (1) Orice comunicare intre parii, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in

SCTiS.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in

scris a primirii comunicarii.
25. Legea aplicabila contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Roménia.

Partile au incheiat prezentul contract la sediul achizitorului, in doud exemplare originale, cate unul pentru
fiecare parte.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
DIRECTIA JUDETEANADE DRUMURISIPODURI  crmssusssssssssssssssanns
SUCEAVA
DIRECTOR GENERAL,

Alin loan CIOBAN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Olivian TUGUI

CONTABIL SEF,
Mihaela RACU

Vizat pentru legalitatea
clauzelor contractuale,

Sinziana PEIU

Intocmit,
Moruz Florian



CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA

DIRECTIA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI SUCEAVA
str. Aleea lon Gramadé nr.1-3, tel 0230211011, fax 0230522323 e-mail: didp.suceava@agmail.com

Nr. 6799 din 08.12.2025

TEMA DE PROIECTARE/CAIET DE SARCINI
intocmire documentatie pentru certificat de urbanism, documentatii pentru obtinere avize, acorduri,
DALI (inclusiv studiu topografic, geologic, hidraulic, hidrologic), verificare DALI pentru obiectivul
"Pod peste raul Siret, pe DJ 208C, km 23+580, localitatea Vercicani, judeful Suceava”

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII PROPUS

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: “ Pod peste raul Siret, pe DJ 208C, km 23+580, localitatea
Vercicani, judetul Suceava”.

Obiectul contractului consta in achizitionarea serviciilor de proiectare faza documentatie pentru certificat
de urbanism, documentatii pentru obtinere avize, acorduri, DALI (inclusiv studiu topografic, geologic, hidraulic,
hidrologic), verificare DALI pentru obiectivul "Pod peste raul Siret, pe DJ 208C, km 23+580, localitatea
Vercicani, judeful Suceava”.

Documentatia tehnico-economica va fi elaborata conform prevederilor art. 9 si 10 din HG nr.907/2016
privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Achizitia serviciilor se va realiza in conformitate cu dispozitiile art. 7 alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora autoritatea contractantd poate
achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de
270.120 lei, respectiv lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 900.400
lei si alin. (7) din acelasi act normativ.

Tn conformitate cu prevederile art.9, lit. a) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice:

*(1) Pentru contractele de achizitie publica de lucrari sau de servicii al caror obiect vizeaza realizarea obiectivelor
de investitii publice noi sau a lucrérilor de interventie asupra celor existente, autoritatea contractantd alege
procedura de atribuire in functie de urmatoarele considerente:

a) valoarea estimata a contractului avand ca obiect prestarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate
pentru fiecare obiectiv de investifii in parte, dacé contractul prevede o clauzé privind cedarea drepturilor
patrimoniale de autor;”

Etapele si fazele de proiectare sunt urmatoarele:
Etapa A - servicii de proiectare- DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
¢ Revizuire expertiza tehnicd — DACA ESTE CAZUL

¢ Studiu geotehnic, verificat de verificator atestat, cerinta Af;
o Studiu topografic, vizat OCPI;

o Studiu hidraulic si hidrologic;

¢ Studiu de impact asupra mediului (daca este cazul);

¢ Studiu de trafic;

o Documentatii pentru obtinere avize si acorduri;

o |dentificarea utilitatilor existente pe pod;



» Alte documentatii necesare in procesul de evaluare/avizare al proiectului, daca este cazul (de ex.
studii pentru ocuparea terenurilor, studii de coexistenta cu utilitatile identificate efc.);
o Obtinerea Certificatului de Urbanism
o Verificarea tehnica prin Verificatori autorizati a documentatiilor tehnice necesare obtinerii de
avize/acorduri/autorizatii si DALI
Etapa B — Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Consiliul Judetean Suceava

1.3. Ordonator de credite tertiar

Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava

1.4.Beneficiarul investitiei

Judetul Suceava

1.5. Elaboratorul temei de proiectare

Consiliul Judetean Suceava prin Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava
1.6. Sursa de finantare

Bugetul local si alte sume legal constituite

2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITH

2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului gi/sau al constructiei
existente, documentatie cadastrala

Podul este amplasat pe drumul judetean DJ 208 C, asigura legatura intre localitatile Vercicani si Liteni,
judetul Suceava si face parte din domeniul public al judetului Suceava, fiind identificat potrivit Carii funciare nr.
37016 — UAT Liteni .

2.2, Particularitati ale amplasamentuluifamplasamentelor propus/propuse pentru realizarea
obiectivului de investitii, dupa caz:

a) descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafata
terenului, dimensiuni in plan);

Drumul judetean DJ 208C, la km 23+580, traverseaza raul Siret in apropierea localitatii Vercicani, printr-
un pod cu lungimea totala de 122,15 m, cu 4 deschideri .

Podul peste raul Siret, este intr-o stare avansaté de degradare si pune in pericol circulatia rutiera in
aceasta zona, motiv pentru care a fost intocmitd expertiza tehnica necesara pentru stabilirea solutiei tehnice
privind reabilitarea podului.

Podul a fost construit in anul 1950, cu suprastructura pe 4 grinzi prefabricate din beton precomprimat. fn
sectiune transversala, podul asigura o parte carosabila de 7,50 m si 2 trotuare de 1,20 m l&time fiecare.

Suprafata aproximativa este de cca. 0,50 ha.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau céi de acces posibile;

Accesul in zona se realizeaza prin drumurile judetene DJ 208C, DJ 208A si DJ 290.

c) surse de poluare existente in zona;

in zona nu exista surse importante de poluare si nici constructia in sine nu reprezinta o sursa de poluare.

d) particularitati de relief;

Podul amplasat pe DJ 208C, la km 23+580, are suprastructura pe 4 deschideri
(28,90+26,00+26,50+28,50) m, o lungimea totald de 122,15 m, o Iatime a partii carosabile de 7,50 m si 2 trotuare
de 1,20 m latime fiecare. Podul este construit in palier si in aliniament, perpendicular pe albia raului Siret..

e) nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor;

In zona sunt retele electrice, telefonice, apa, canalizare si gaze naturale.

f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
masura in care pot fi identificate;

Tn amplasament exista retele edilitare care ar putea necesita relocare/ protejare pentru executia lucrarilor
ce fac obiectul proiectului, solutiile fiind stabilite la faza DALI.
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g) posibile obligatii de servitute;

- nu au fost inca identificate obligatii de servitute.

h) conditiondri constructive determinate de starea tehnicé si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii, dupa caz;

Avand in vedere starea tehnica, se impune aplicarea cat mai rapid posibil a lucrarilor de reabilitare si/sau
inlocuirea unor elemente constructive, care sa asigure conditiile de siguranta si confort pentru circulatia rutiera si
pietonala pe podul amplasat pe DJ 208C km 23+580, peste raul Siret, la Vercicani, judetul Suceava.

i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent;

Nu este cazul.

j) existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Nu au fost identificate existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice.

2.3. Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic gi functional:
a) destinatie si functiuni;
Obiectivele preconizate a se indeplini odata cu realizarea investitiei sunt:
e  asigura continuitatea drumului judetean DJ 208C;
e asigura cu operativitate accesul mijloacelor auto de interventie in caz de necesitate (salvare,
pompieri, politie, interventii utilitati publice);
e asigura circulatia rutierad in conditii de siguranta si confort;
e asigura legatura la reteaua de drumuri judetene si nationale;
¢ micsorarea gradului de poluare a zonei;
e creeaza premisele dezvoltdrii ulterioare a zonei.
o se evita aglomerarea traficului datorité vitezelor de rulare foarte mici, fapt care conduce la o
crestere a consumului de carburanti;
o creste posibilitatea de acces la principalele obiective economice, sociale, culturale din
localitatile adiacente podului ;

b) caracteristici, parametri i date tehnice specifice, preconizate;

Podul se incadreaza la categoria de importanta "B" - constructii de importanta deosebita, in conformitate
cu prevederile art. 22, sectiunea 2 "Obligatiile si raspunderile proiectantului” din Legea nr. 10 din 18.01.1995 -
Lege privind calitatea in constructii si in baza Metodologiei de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor
aprobata cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995.

Conform normativului P100-1/2013 podul este amplasat in zona seismica D, cu o perioada de colt Te=
1,0 sec si un coeficient Ks = 0,16, care corespunde unei intensitéti seismice de grad 7 pe scara MSK, conform
SR 11100/1-93

Conform STAS 4213-83 "Constructii hidrotehnice - incadrarea in clase de importanta" podul se
incadreaza in categoria 4 a constructiilor hidrotehnice, respectiv in clasa de importanta IV.

Principalele lucrari necesare ce se impun prin expertiza tehnicd — scenariul Il, recomandat de expert i
agreat de beneficiar, respectiv Consiliul Judetean Suceava prin Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava
sunt urmatoarele

- Scenariul Il - Constructia unui pod nou, pe acelagi amplasament

Lucrarile de constructie a unui pod nou, prevazute in cadrul Scenariului ll, se vor executa in urméatoarea
ordine tehnologica.

Devierea circulatiei rutiere si pietonale pe un pod provizoriu

Devierea circulatiei rutiere si pietonale pe un pod provizoriu se va executa in urmatoarea ordine
3



tehnologica:

1. Se construieste un pod provizoriu in amplasamentul podului existent.

2. Se monteazd semnalizarea rutiera care sa indice devierea circulatiei rutiere si pietonale pe podul
provizoriu, si restrictiile de circulatie pe podul provizoriu.

3. Se deviaza circulatia rutiera si pietonal de pe podul existent pe podul provizoriu.

‘Demolarea podului existent

Demolarea podului existent se executa in urmétoarea ordine tehnologica.

1. Se executd drumuri de acces in albia rdului Siret care sa asigure accesul utilajelor de demolare pe
toata lungimea podului.

2. Se demoleaza calea pe podul existent, pe o lungime de 50,0 m pe fiecare rampa de acces.
3. Se demoleaza suprastructura podului existent, iar materialele rezultate se transporta in depozit.
4. Se demoleaza infrastructura podului existent iar materialele rezultate se transporta in depozit.

Lucrari de constructie a podului nou

Pod nou cu 3 deschideri egale, pe grinzi din beton prefabricate din beton precomprimat
cu placa continuizata pe toate deschiderile.

Lucrari de constructie a infrastructurilor podului nou

Lucrarile de constructie a infrastructurii podului nou se vor executa in urmatoarea ordine tehnologica:
Se construiesc drumuri de acces in albie.
Se demoleaza fundatiile directe ale podului existent.
Se construiesc fundatiile podului nou - pentru 2 pile si 2 culei.
Se construiesc elevatiile infrastructurilor - pentru 2 pile si 2 culei.
Se construiesc banchetele de rezemare ale infrastructurilor.
Se monteaza aparatele de reazem din neopren fretat.
Se monteaza dispozitivele de protectie antiseismica.

. Se aplica o vopsea de protectie antiseismica a betonului din elementele de infrastructura - pentru 2
pile si 2 culei.

PNOG AW~

Lucrari de constructie a suprastructurii podului nou

Lucrarile de constructie a suprastructurii podului nou se vor executa in urméatoarea ordine tehnologica:
1. Se monteaza grinzile prefabricate din beton precomprimat pe cele 3 deschideri egale ale podului

36 +0,05 + 36 +0,05 + 36 = 108,10 m.

2. Se construieste o placd de suprabetonare din beton armat pe grinzile prefabricate din beton
precomprimat.
Placa de suprabetonare se construieste cu o latime care sa asigure urmatorul gabarit de circulatie:
Sp+T+[Eo+(b+b)+Eo]+T+Sp=

=0,25+1,70 + [0,40 + (3,50 + 0,35) + 0,40] + 1,70+ 0,25=11,70 m

3. Se executa continuizarea placii de suprabetonare pe pile.
4, Se construiesc grinzi de parapet cu latimea de 0,25 m fiecare.
H Se construiesc grinzi din beton armat pe placa de suprabetonare, in care se vor incastra stalpii

parapetelor de siguranta a circulatie rutiere pe pod.



1. Se aplica o vopsea de protectie antiseismica a betonului pe suprastructura podului.
'Lucrarj de constructie a caii pe pod

Lucrarile de constructii la nivelul caii pe pod se vor executa in urmatoarea ordine tehnologica:
Se monteaza parapetului pietonal din profil metalic cu sectiune deschisa.
Se monteaza gurile de scurgere echipate cu tuburi prelungitoare, pe ambele deschideri.
Se monteaza dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie de pe ambele culei.

Se monteaza sapa hidrofuga pe pod. Sapa hidrofugé se va racorda la grinda parapetului pietonal, la
grinda parapetului de sigurantd, la gurile de scurgere si la dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie de pe
culei.

B

3. Se monteaza borduri normale pe pod.

6. Se executa umplutura de trotuar.

7. Se executa imbracamintea caii pe zona carosabila si pe trotuarele pietonale.

8. Se monteaza cordoane de impermeabilizare a imbracamintii caii pe pod, la contactul cu grinzile de

parapet, in jurul stalpilor parapetului de siguranta, in jurul gurilor de scurgere siin lungul dispozitivele de acoperire
a rosturilor de dilatatie.

9. Se executd semnalizarea rutierd pe pod, care delimiteazé cele 2 benzi de circulatie cu latimea de
3,50 m. si latimea suplimentara pentru asigurarea confortului optic.

iLucréri de constructii executate la nivelul rampelor de acces

Lucrarile de constructii la nivelul rampelor de acces se vor executa in urmatoarea ordine tehnologica:

1. Se racordeaza latimea zonei carosabile de pe rampele de acces, la latimea zonei carosabile de pe
pod.

2. Se completeaza terasamentele in rampele de acces.

3. Se executa lucrari de constructie a acostamentelor pe lungimea rampelor de acces.

4, Se construiesc sferturi de con protejate cu un pereu dalat din beton.

o Se executa lucrari de constructie a casiurilor de descarcare a apelor pluviale pe la capetele podului,
pe ambele rampe de acces.

6. Se executa lucrari de constructie a scarilor de acces sub pod a personalului de intretinere.

7. Se asterne imbracamintea pe zona carosabila pe lungimea rampelor de acces.

8. Se executa semnalizarea rutiera pe zona carosabila de pe ambele rampe de acces.

11.5. Lucréri de reparatii la nivelul albiei si a malurilor raului Siret

La nivelul albiei si a malurilor rului Siret, in amplasamentul podului se vor executa urmatoarele lucrari
de reparatii:

1. Se executa lucrari de curatari de depuneri aluvionare si vegetatie a albiei si a malurilor, pe doua
lungimi de pod in amonte, si 0 lungime de pod in aval.

2 Se executa lucrari de calibrarea a albiei raului Siret prin deschideri D2 si D3 ale podului.

3. Se executa o protectie cu anrocamente a fundatiei pilelor.

4. Se construieste un prag de fund in aval de pod, care are rolul de a ridica talvegul albiei la nivelul
rostului elevatie-fiindatie infrastructuri

5. Se executa lucrari de stabilizare a albiei si de protectie a malurilor, pe doua lungimi de pod in amonte

si 0 lungime de pod in aval.

c) nivelul de echipare, de finisare i de dotare, exigenfe tehnice ale constructiei in conformitate
cu cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare;

Se vor respecta cerintele minime prevazute in normele aflate in vigoare pentru categoria de importanta
"B" - constructii de importanta deosebitd, in conformitate cu prevederile art. 22, sectiunea 2 "Obligatiile si
raspunderile proiectantului" din Legea nr. 10 din 18.01.1995 - Lege privind calitatea in constructii si in baza
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Metodologiei de stabilire a categoriei de importantd a constructiilor aprobata cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din

02.10.1995.
Conform STAS 4213-83 "Constructii hidrotehnice - incadrarea in clase de importanta” podul se
incadreazé in categoria 4 a constructiilor hidrotehnice, respectiv in clasa de importanta IV.

d) numar estimat de utilizatori;
Traficul de tranzit dinspre municipiul Suceava si comunele Ipotesti, Bosanci, Udesti spre comunele Veresti,
Féantanele si invers.

¢) durata minima de functionare, apreciata corespunzator destinatiei/functiunilor propuse;
Respectandu-se recomandarile expertului privind adoptarea Scenariului Il de reabilitare a podului, se va asigura:

e durata de exploatare normata de 100 ani.

e sporirea de la clasa | de incarcare (convoi tip de autocamioane A13 si convoi de vehicule
speciale pe senile S60), la o capacitate portanta a podului pentru preluarea incarcarilor Eurocod
(convoi tip LM1 si LM2).

»  respectarea conditiilor de gabarit prevézute de STAS 2924-91- Poduri de sosea. Gabarite.

f) nevoilsolicitari functionale specifice;

Investitia trebuie s& respecte toate prevederile legale (de proiectare, executie si exploatare) aflate in
vigoare din punct de vedere tehnic si calitativ, precum si reglementarile din domeniul protectiei mediului si a
sigurantei circulatiei.

La proiectarea, executia si interventia asupra podului se va tine seama de categoria functionald a
acestora, de siguranta circulatiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali si de aparare, de utilizarea
rationala a terenurilor, de conservarea si protectia mediului, aprobate potrivit legii.

g) corelarea solutiilor tehnice cu conditiondrile urbanistice, de protectie a mediului si a
patrimoniului,

La momentul elaborarii documentatiei tehnice se vor respecta cu strictete prevederile din planul urbanistic
existent pentru U.A T.-Liteni, pe care traverseaza podul de pe DJ 208C, de protectie a mediului $i patrimoniului,
conditionrile impuse prin avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism.

h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutiondrii nevoii beneficiarului.

Se urmareste ca investitia s& aibd un impact pozitiv din punct de vedere economic, social si de mediu
prin: imbunatatirea conditiilor de trafic, reducerea consumului de carburanti si piese de schimb prelungirea duratei
de viatd a autovehiculelor, reducerea costurilor de operare a transportului, reducerea costurilor de exploatare,
reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de masuri de siguranté, asigurarea realizarii masurilor pentru protectia
mediului prin reducerea cantitatilor de praf, zgomot, noxe, preluarea si descércarea apelor pluviale.

Caracteristicile tehnice minime pentru reteaua de cai rutiere trebuie sa asigure utilizatorilor un nivel ridicat,
uniform si continuu al serviciilor, confortului si sigurantei rutiere. Beneficiarul urméreste imbunatatirea
competitivitatii economice a zonei prin dezvoltarea infrastructurii de transport.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil i impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia

e Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

o Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificarile si
completérile ulterioare;

o Hotararea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul- cadru al - documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

e Hotérarea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru gantierele
temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare;



e STAS-uri, Normative tehnice, Standarde i Legi in domeniul drumurilor aflate in vigoare la momentul
demararii proiectului.

3. SCOPUL $I DESCRIEREA SERVICHLOR DE PROIECTARE

Scopul general al activitatilor si serviciilor este de a defini, a descrie si a intocmi si prezenta Documentatia
tehnico economica la nivel de D.A.L.1, de a analiza realizarea si riscurile specifice ale acesteia, de a estima
costurile si beneficiile acestuia, in vederea planificarii si obtinerii finantérii necesare si a implementérii cu succes
a investitiei, cu incadrarea in bugetul de costuri estimat si in graficul planificat de realizare.

Pentru efectuarea serviciilor, prestatorul are obligatia de a asigura resursele umane, materiale, instalatii,
echipamente sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de, si pentru contract.

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru respectarea serviciilor in conformitate cu caietul de sarcini
si expertiza tehnica, in termenul convenit. Totodaté este raspunzator atét de siguranta tuturor operatiunilor i
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

Prestatorul are obligatia de a preda, prezenta si sustine aprobarea documentatiilor la nivelul comisiilor
desemnate din cadrul Consiliului Judetean Suceava — Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava, sau in
fata oricarei alte entitati avizatoare, daca se solicita acest lucru, documentatia elaboratd in vederea avizari.
Prestatorul va {ine cont de observatile/recomandarile comisiilor respective, pe care le va implementa in
documentatia tehnica in vederea obtinerii avizelor.

Prestatorul este obligat sa indeplineasca orice alta obligatie care ii revine, potrivit normelor aplicabile in
vigoare.

Prestatorul se va angaja sa presteze serviciile de proiectare de o maniera rezonabila si prin competenta
si profesionalism, in conformitate cu standardele in vigoare si cerintele stabilite in acest caiet de sarcini.

Proiectantul va elabora toatd documentatia necesara pentru proiectare si isi va asuma deplina
responsabilitate si raspundere pentru serviciile prestate.

Proiectantul (Prestatorul) raspunde potrivit obligatiilor ce fi revin pentru viciile ascunse ale constructiei,
pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare in vigoare la data realizarii
proiectului.

Drepturile de proprietate intelectuald asupra documentatiei de proiectare intocmite se transfera integral
Beneficiarului, o data cu plata serviciilor.

Serviciile de proiectare prestate vor respecta legislatia actuala si toate reglementérile tehnice in vigoare
roméane si europene (standardele nationale si europene, normativele specifice, etc.)

Etapele de proiectare sunt urmatoarele:

Etapa A - servicii de proiectare- DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
e Revizuire expertiza tehnici ~ DACA ESTE CAZUL

o Studiu geotehnic, verificat de verificator atestat, cerinta Af;

¢ Studiu topografic, vizat OCPI;

o Studiu hidraulic si hidrologic;

o Studiu de impact asupra mediului (daca este cazul);

o Studiu de trafic;

o Documentatii pentru obtinere avize si acorduri;

¢ |dentificarea utilitatilor existente pe pod;

o Alte documentatii necesare in procesul de evaluare/avizare al proiectului, daca este cazul (de ex.
studii pentru ocuparea terenurilor, studii de coexistenta cu utilitatile identificate efc.);

e Obtinerea Certificatului de Urbanism

o Verificarea tehnica prin Verificatori autorizati a documentatiilor tehnice necesare obtinerii de
avize/acorduri/autorizatii si DALI

Etapa B - Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului
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Se desfasoara pe perioada dintre realizarea documentatiei si desfasurarea procedurii de achizitie publica
pentru urmatoarea etapa, inclusiv raspunsuri la solicitarile de clarificari ale ofertantilor participanti in cadrul
procedurii de achizitie publica.

Serviciile de asistenta tehnica se desfasoara si pentru mentinerea/actualizarea valabilitatii tuturor avizelor,
acordurilor, permiselor si expertizelor ori de céte ori este necesar, pana la obtinerea autorizatiei de construire.

Nota: Operatorul economic desemnat castigator al procedurii de achizitie raspunde in ceea ce priveste
asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale ale documentatiilor tehnice, in conformitate cu
prevederile Legii 10/1995 actualizata.

Verificatorii de proiect, cooptati de prestatorul de servicii de proiectare vor declara conform prevederilor
legale pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii urmatoarele: ,Sunt independent fata de
proiectant’ conform prevederilor Art. 13 al Legii 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

ETAPA A:

31DALL

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventji, va fi elaborata conform prevederilor art. art.9 si 10 din
HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completérile ulterioare.

3.2. Revizuire Expertizi tehnica - DACA ESTE CAZUL

Expertizele vor contine - partea scrisa:

Memoriu tehnic; Date generale; Descrierea structurii expertizate ( drumuri, poduri, podete si oricare ait
element/structurd intainit/d pe sectorul studiat) cu defectele si degradarile descoperite; Raport sintetic cu
concluziile rezultate ca urmare a examinarii obiectivului i interpretarii datelor rezultate din studii, calcule i
determinari, sub toate aspectele impuse de cerintele Legii. Raportul va contine minim dou& propuneri privind
lucrarile necesare pentru aducerea sectoarelor studiate la parametrii functionali corespunzatori reglementérilor in
vigoare;

- Fotografii ale obiectului expertizat;

- Partea desenata: plan de incadrare in zon, plan de situatie, dispozitie generald, planuri sectiuni si alte
planuri pe care expertul le considera necesare.

in expertizele tehnice se vor mentiona duratele de valabilitate ale acestora.

Nota: Prestatorul serviciilor de proiectare se obligd s& menfind/actualizeze valabilitatea expertizelor
tehnice ori de céte ori este necesar pana la obtinerea autorizafiei de construire.

3.3. Studii si investigatii de teren

Prestatorul va fundamenta, documenta si prezenta Beneficiarului, metodologiile utilizate in efectuarea
investigatiilor de teren precum si a nivelului acestor investigatii.

Pentru varianta recomandata de catre Prestator se vor realiza investigatii de teren detaliate, care sa
asigure un grad de incredere ridicat asupra viabilitatii solutiilor tehnice definite in cadrul documentatiei tehnice in
vederea minimizarii si eliminarii riscurilor.

3.3.1. Studiu geotehnic

Studiul geotehnic va fi elaborat in conformitate cu prevederile STAS 1242/2-83 si NP 074-2022, cu
modificarile si completarile ulterioare si a legislatiei in vigoare. Investigatiile geotehnice vor include: foraje, sondaje,
gropi de proba si esantionare conform standardelor in vigoare. Investigatile si testele necesare pentru
caracterizarea geotehnica si geo-mecanicd, vor fi efectuate pentru determinarea: caracteristicilor fizice gi
mecanice ale solului, caracteristicilor hidrogeologice ale solului, buletinele de analizéd si incercari pentru
pamanturile analizate in studiul geotehnic; buletinele de analiza si incercéri vor fi elaborate de catre un laborator
autorizat.



Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator atestat pentru domeniul Af prin grija prestatorului.

3.3.2. Studiu topografic

Prestatorul va realiza studiul topografic conform reglementarilor in vigoare.

Studiul va contine cel putin urmatoarele activitdti: Obtinerea de informatii, date, achizitia coordonatelor
STEREO 70 si planuri cadastrale de la O.C.P.I; intocmirea planului cu amplasamentul lucrarii prin suprapunerea
ridicarii topografice si a planurilor parcelare avizate de catre O.C.P.I Prestatorul va realiza si va prezenta: Memoriul
tehnic; Inventarul de coordonate realizat in sistemul STEREO 70 cu identificarea reperilor in teren;

Plan de situatie cu identificarea parcelelor pe categorii de folosinta si incadrare in intravilan/extravilan;

Studiul topografic realizat va fi avizat de O.C.P.1. prin grija prestatorului.

3.3.3. Studiul hidraulic si hidrologic

Studiul hidrologic are ca scop determinarea regimurilor de scurgere a cursurilor de apa intersectate cu
obiectivul si sau de-a lungul acestuia.

Studiul hidraulic va contine calculele hidraulice, iar rezultatele acestora vor determina dimensionarea
hidraulica a podurilor si lucrarilor hidrotehnice, de aparare, stabilizare a albiilor etc.

Prestatorul va prezenta documentatia si rezultatele studiului hidraulic si hidrologic, si documentatia pentru
obtinerea avizului de Gospodarire a Apelor la Administratia Nationala Apele Romane / Institutul National de
Hidrologie si Gospodarire a Apelor.

3.3.4. Studiu de impact asupra mediului

Prestatorul va stabili sursele potentiale de materiale de constructie, distante de transport, posibilele trasee
pentru transportul acestora.

Identificarea si evitarea oricarei surse de material care ar fi afectata de restrictiile impuse de autoritatile
competente (de exemplu Agentia de Mediu, Agentia Nationald pentru Resursele Minerale, etc.); Identificarea
posibilelor locatii, pentru organizarea de santier, acordand o atentie sporita pentru aspectele de mediu.

3.3.5. Studiul de Trafic

Datele de trafic sunt disponibile la CNAIR/ CESTRIN pentru Recensamantul de Trafic din 2021 pentru
intreaga retea de drumuri si autostrazi. .

Scopul prezentului studiilor de trafic este estimarea efectelor produse de realizarea lucrarilor de reabilitare
a acestui pod.

Studiul de trafic va fi intocmit la un nivel de detaliere suficient de ridicat pentru a permite dimensionarea
intersectiilor care ar urma s& asigure legatura cu reteaua existentad de drumuri. Prestatorul va estima efectul
asupra cererii de mobilitate si a fluxurilor de trafic aferente, diferentiate pe tip de vehicul si combinatii ale acestora,
pe o perioada de perspectiva de 30 de ani.

3.4. Documentatii tehnice necesare obtinerii de avize/acorduri/autorizatii

Tn urma obtinerii Certificatului de Urbanism, Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediaté a
oricaror documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele prevazute de legea roména in vigoare i
va obtine in numele Beneficiarului Judetul Suceava toate avizele, acordurile, autorizatiile, permisele necesare
realizarii Proiectului.

Plata avizelor/acordurilorfautorizatiilor se va face de catre Beneficiar in baza facturilor emise in numele
Beneficiarului de catre autoritatile competente.

Prestatorul are obligatia de a prezenta unul sau dupa caz mai multe volume/dosare in care sa fie incluse
urmatoarele:

+ cuprins detaliat in format tabelar cu toate avizele, acordurile, permisele, aprobérile si/sau autorizatiile obtinute
in care s& fie precizata data emiterii si data eventualei expirari daca e cazul, sau alte observatii pe care le
considera necesare;

* toate avizele, acordurile, permisele, aprobarile si/sau autorizatiile obtinute, in original;



+ adresa sau dupa caz dovada de depunere la emitent a documentatiilor, rapoartelor de specialitate prin care a
solicitat emiterea avizului, acordului, autorizatie, efc.;
+ documentatiile, rapoartele de specialitate care au fost depuse in scopul emiterii avizului, acordului, autorizatiei,
etc.,
* dupa caz, orice proces-verbal sau minuta semnata de prestator cu institutiile si autoritatile emitente de avize.
Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile/observatiile/recomandérile impuse prin Certificatul de
Urbanism, avizele, acordurile, autorizatiile obtinute si are obligatia de a le implementa in cadrul documentatiei
tehnice intocmite; va participa in cadrul Comisiilor tehnice ale emitentilor de avize, acorduri, autorizatii, in vederea
sustinerii/prezentarii documentatiei tehnice intocmite, daca acest lucru se solicita.
Nota: Prestatorul serviciilor de proiectare se obligé s& mentind/actualizeze valabilitatea tuturor avizelor,
acordurilor ori de céfe ori este necesar péané la obtinerea autorizaiei de construire.

3.5. Identificarea utilitati existente pe traseu

"Utilitati" se refera la instalatii de suprafatd, de subteran sau aeriene ce permit distributia de servicii cum
arfi gaze, apa, electricitate, canalizare, telefonie, telecomunicatii etc. care pot fi in proprietate publica sau privata.
Corectitudinea datelor funizate de céatre detinatorii de utilitati reprezinta un risc pentru prestator in evaluarea
lucrarilor de relocare/protejare utilitéti, acesta fiind responsabil pentru utilizarea acestor date in identificarea pe
teren a tuturor utilitatilor.

Prestatorul va efectua o inspectie detaliaté a podului propus pentru a identifica pozitia exacta a utilitailor
existente si din vecintatea acestora, utilititi care pot influenta lucrérile de constructie si va efectua toate
investigatiile suplimentare necesare pentru identificarea tuturor utilitatilor existente.

Prestatorul va fi pe deplin responsabil in a obtine toate datele referitoare la utilitati privind investitiile
executate/in curs de executie/propuse spre finantare de la Autoritatile Publice Locale sau detinatori privati aflate
pe traseul podului propus astfel incat lucrarile de relocare protejare utilitati sa nu conduca la costuri considerabile.
Prestatorul va transmite Beneficiarului un Raport de utilitati care va cuprinde descrierea detaliata a tuturor retelelor
tehnico - edilitare identificate in urma sondajelor realizate impreuna cu detinatorii acestora.

Prestatorul va asigura in devizul general fondurile necesare pentru protectia si/sau relocarea tuturor
infrastructurilor de utilitati afectate de constructia podului.

Prestatorul va intocmi, va sustine in cadrul Consililor Tehnico Economice totalitatea studiilor de
coexistenta solicitate de detinatorii de utilitatile, daca este cazul, si va obtine in numele Judetului Suceava
avizele/acordurile care vor sta la baza elaborarii ulterioare a proiectelor de relocare/protejare utilitati.

Se vor corela solutiile de proiectare cu existenta retelelor de utilitéti astfel incat sa se diminueze pe cét
posibil costurile/termenele de executie a lucrarilor.

ETAPAB:

3.7. Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului

Se desfasoara pe perioada de dupa receptionarea de catre Beneficiar a documentatiei si se incheie la
obtinerea autorizatiei de construire dar nu mai tarziu de 2 ani de la receptia documentatiilor din Etapa A.

In aceasta perioada, prestatorul asigura asistenta tehnica Beneficiarului pe perioada desfasurari
procedurii de achizitie publica pentru urméatoarea etapd, inclusiv raspunsuri la solicitérile de clarificari ale
ofertantilor participanti in cadrul procedurii de achizitie publica.

Asigura prin serviciile de asistenta, mentinerea/actualizarea valabilitétii tuturor avizelor, acordurilor,
permiselor si expertizelor ori de céte ori este necesar pana la obtinerea autorizatiei de construire.

Actualizeaza Devizul general, Documentatia tehnico-economica si studiile aferente, astfel incat s fie
asigurat procesul de avizare gi autorizare.

4. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE $I DE ASISTENTA TEHNICA DIN
PARTEA PROIECTANTULUI:

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare Etapa A , intocmire D.A.L.I, revizuire expertiza tehnica
( daca este cazul) , documentatie pentru certificat de urbanism, documentatii pentru obtinerea avize, acorduri,
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studiu de trafic, studii de teren (topografice, geotehnice, hidrotehnice), verificare DALI, alte studii (daca este
cazul), este de 4 LUNI de la data emiterii ordinului de incepere a prestarii serviciilor aferente acestei etape.

Termenul de prestare a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului Etapa B: incepe dupa
receptia documentatiei aferenta Etapa A si se incheie cel mai tarziu la obtinerea autorizatiei de construire dar nu
mai tarziu de 2 ani de la receptia documentatiilor din Etapa A.

5. IPOTEZE $I RISCURI IDENTIFICATE CARE VOR FI ASUMATE DE PRESTATORUL
CONTRACTULUI:

Experienta in derularea proiectelor a demonstrat ca la nivel de Documentatie de Avizare a Lucrarilor de
Interventii, Prestatorii trateaza uneori cu superficialitate realizarea de studii si investigatii de teren (topografice,
geotehnice, etc), dimensionarea lucrarilor, identificarea zonelor de alunecare a terenului si propunerea de solutji
tehnice adecvate, etc., ceea ce a dus in faza de elaborare a proiectului tehnic si apoi de executie a lucrarilor la
aparitia de diferente majore fata de prevederile initiale. Aceste diferente au generat in timp costuri suplimentare
majore in cadrul proiectelor, iar responsabilitatea proiectantului a fost aproape inexistentd. Tn consecints
Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea, minimizarea, controlul efectelor urméatoarelor riscuri
generale identificate si consecintele aferente:

o Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de Prestator si
rezultate ca urmare a unor investigatii, studii geotehnice, hidrologice, topografice, etc. defectuoase sau
de slabi calitate sau rezultate in urma unor activitatii de proiectare defectuoase. in situatia in care
Prestatorul nu va executat in mod corespunzator obiectul prezentului contract sau solutiile tehnice definite
de Prestator se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va asuma consecintele aferente cu privire la
costurile suplimentare rezultate ale Proiectului.

o Riscul identificarii si caracterizarii incorecte sau incomplete a tuturor conditiilor particulare ale terenului si
ale naturii solului precum si interpretarea inadecvata a rezultatelor investigatiilor specifice;

¢ Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini sa apara modificari
in legislatia si reglementarile tehnice aplicabile in desfasurarea activitatilor de proiectare, investigatjilor,
studiilor, analizelor, etc., necesare elaborarii documentatiilor tehnice. Prestatorul va face toate
demersurile pentru completarea, ajustarea, refacerea serviciilor desfésurate pana la momentul aparitiei
acestor schimbari si prestarea restului serviciilor neefectuate in baza noilor cerinte legislative;

» Riscul s& apara intarzieri sifsau alte dificultdti in obtinerea de catre Prestator a tuturor avizelor, acordurilor,
permiselor si a autorizatiilor necesare;

o Riscul de intarziere in implementarea activitatilor datoriti observatiilor, cerintelor din partea Autoritatii
Contractante asupra calitatii/nivelului investigatiilor de teren, studiul de trafic, etc. Modificarile generate
de observatiile transmise vor fi efectuate de Prestator fara a beneficia de costuri suplimentare;

¢ Riscul privind intarzierea in mobilizarea personalului Prestatorului;

e Pe parcursul derularii proiectului pot apérea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la intarzieri
in desfasurarea activitétii Prestatorului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit prevederilor legale.

6. CERINTE PRIVIND PERSONALUL:

Prestatorul are obligatia sa asigure personal calificat pentru executia prezentului contract, cerintele
enumerate trebuind sa fie luate in considerare ca o limité inferioara. n cazul in care, pentru indeplinirea in bune
conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului.

Prestatorul va include in oferta sa numele si CV-urile numai pentru expertii cheie. Pentru alti experti nu
sunt necesare CV-uri la momentul ofertei.

Persoanele nominalizate vor fi angajati ai ofertantului sau colaboratori si vor fi prezentate contracte sau
acorduri de colaborare valabile la data deschiderii ofertei. Tn cazul in care pentru realizarea serviciilor solicitate
este necesar personal suplimentar fata de cel specificat in oferta si mai apoi in contract, Prestatorul va fi
responsabil pentru suplimentarea resurselor fara a solicita alte costuri.
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Prestatorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure resursele
de personal pe toata durata contractului.

6.1. Prestatorului i se solicitd sa asigure urmétorii experti cheie:
» Responsabil/coordonator proiectare/sef proiect,
¢ Inginer proiectant lucrari de poduri
¢ Inginer specialist pentru elaborare studiu geotehnic.
o Topograf atestat ANCPI conform legislatiei in vigoare,

6.2. Experti non Cheie:
o Oricare alt specialist necesar indeplinirii obligatiilor contractuale

6.3. Alti experti necesari

Daca este cazul, Prestatorul poate avea in vedere pentru indeplinirea prezentului contract si alti expert
decat cei solicitati de beneficiar. Toti expertii nominalizati de Prestator trebuie sa fie independenti i sa nu existe
conflicte de interese in responsabilitatile care le revin.

Costurile aferente mobilizérii acestor experti sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat, Prestatorul
neputéand solicita ulterior semnarii contractului sume suplimentare pentru decontarea serviciilor prestate de acesti
experti.

Ofertantul va dimensiona numarul personalului de specialitate mentionat mai sus in functie de termenele
de predare pe etape a documentatiilor si a volumului de munca necesar.

6.4. Cerinte minime pentru expertii cheie

6.4.1. Responsabil/coordonator proiectare/sef proiect
- Detine diploméa de inginer avand studii absolvite cu diploméa de licenta /diploma de absolvire sau echivalent in
domeniul drumuri si/sau poduri.

- Experienta profesionala in calitate de Coordonator si/sau Adjunct Coordonator si/sau Manager proiect si/sau
Adjunct Manager si/sau Director si/sau Adjunct Director si/sau Project Manager si/sau Sef Echipa proiectare si/sau
Sef Proiect si/sau Adjunct Sef Proiect, in cadrul a 1 proiect/contract de elaborare si/sau revizuire si/sau
actualizare si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructia unui pod
silsau pasaj si/sau viaduct cu L 2 122 ml.

- Nu este necesara depunerea alfor contracte faté de cel solicitat pentru dovedirea experientei.

- Principalele sarcini in cadrul contractului:

» este managerul general al contractului si va raspunde de implementarea conforma a intregului contract
pe toata perioada contractului, de pregatirea logisticii, de coordonarea activitatii de raportare si monitorizare si de
coordonarea/supervizarea intregului personal implicat in realizarea contractului;

* va asigura o buna comunicare cu Beneficiarul/Autoritatea Contractanta, in toate circumstantele legate

de implementarea proiectului;

* va aviza rapoartele si livrabilele, precum si orice alte rapoarte solicitate de Beneficiar;

* va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele solicitate

de Beneficiar sau de autoritétile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale.

6.4.2. Inginer proiectant lucrari de poduri
- Detine diploméa de inginer avéand studii absolvite cu diploma de licenta /diploma de absolvire sau echivalent in
domeniul drumuri si/sau poduri.
- Experienta profesionala in calitate de inginer proiectant lucréri de poduri in cadrul a 1 proiect/contract de
elaborare si/sau revizuire si/sau actualizare si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice
pentru constructia unui pod si/sau pasaj si/sau viaduct.
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- Principalele sarcini in cadrul contractului:

* va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea lucrérilor de poduri;

« va intocmi dispozitiile generale si sectiunile transversale, va elabora memoriul tehnic pentru specialitatea
poduri, efc;

+ va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract aga cum sunt ele solicitate
de Beneficiar sau de autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale.

6.4.3. Specialist geotehnica
- Detine diploma de inginer avénd studii absolvite cu diploma de licenta/diploma de absolvire/diploma de master
sau echivalent in domeniul inginerie geologica/ geotehnica si/sau constructii hidrotehnice sau echivalent.

- Principalele sarcini in cadrul contractului:

* va raspunde de toate aspectele legate de realizarea caietelor de sarcini/cerintelor pentru investigatiile
de teren si laborator, intocmirea studiilor geotehnice si hidrogeologice, interpretarea datelor, monitorizare
geotehnica, etc;

+ va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele solicitate
de Beneficiar sau de autoritatile implicate in realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile legale.

6.4.4. Topograf atestat OCPI/ ANCPI conform legislatiei in vigoare
- Detine autorizatie conform Ordinului nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea i
recunoasterea autorizarii persoanelor fizice i juridice in vederea realizérii si verificarii lucrarilor de specialitate in
domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei.

Note:

1. In vederea demonstrérii indeplinirii cerintelor minime solicitate pentru expertii cheie, Prestatorul va
include n oferta sa, numele si prenumele acestora, copii ale documentelor care atesta studiile si CV- urile din
care s rezulte experienta profesionald solicitats. in ceea ce priveste expertii non-cheie, ofertantii trebuie sa
includa in cadrul propunerii tehnice, in sectiunea dedicata personalului confractantului/resurse si organizare, o
descriere @ momentului in care acestia vor interveni in implementarea contractului, precum si o descriere a
modului de acces la specialistii atestati (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza,
fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obfinerii
serviciilor respective), demonstrand astfel indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum si a
reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care face parte obiectul contractului.

7. PREZENTAREA OFERTELOR TEHNICE $I FINANCIARE

Ofertantul are obligatia de a respecta standardele, normativele si legislatia in vigoare necesare pentru
proiectarea obiectivului de investitii care face obiectul prezentei proceduri de atribuire.

Ofertantul va analiza toate documentele publicate de catre Autoritatea Contractantd. in cazul in care,
dupa semnarea Contractului ofertantul considera c& acestea nu corespund cu situatia din teren si cu legislatia in
vigoare, acesta are obligatia de a reface acele documente sau de a realiza altele in plus pe cheltuiala sa, ca
urmare a nesolicitarii de clarificari la documentatia publicata.

Pentru intocmirea ofertei tehnico-financiare Beneficiarul recomanda vizualizarea amplasamentului pentru
acest obiectiv.

In vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, in vederea conformérii cu legislatia romaneascé
in vigoare privind calitatea in constructii, precum si a incadrarii in termenele stabilite, este absolut necesar ca
ofertantul sa aiba experienta in elaborarea de documentatii din domeniul obiectivului, de marime si complexitate
asemanatoare. In acest sens ofertantul va trebui sa dispuna de personal cu suficienta calificare si experient? care
sa poata asigura proiectarea in conformitate cu prevederile contractului.
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7.1. Propunerea Tehnica
Propunerea tehnica va cuprinde lista expertilor cheie/ non-cheie, care va cuprinde informatii despre
studiile fiecaruia, precum si modalitatea de acces la acestia.

7.2. Propunerea financiara

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire
la pret, precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de/ achizitie publica. Oferta
va fi exprimata in lei, exclusiv TVA (TVA-ul va fi evidentiat separat).

Oferta va fi defalcata astfel:
Pret in lei Timp de elaborare
Tip documentatie/ Inclusi (zile)
etapa de proiectare Fara TVA TVA n;\l;:'v

Documentatia de avizare a lucrérilor de interventie
-DALL

Revizuire expertiza tehnics — DACA ESTE CAZUL

Studiu geotehnic, verificat de verificator atestat,
cerinta Af

Studiu topografic, vizat OCPI

Studiu hidraulic si hidrologic

Studiu de impact asupra mediului
Studiu de trafic

Alte documentatii necesare (de ex. studiu
arheologic, etc. cu defalcarea pe fiecare studiu} -
Daca este cazul

Documentatii tehnice necesare obtinerii de
avize/acorduri/autorizatii conform C.U.

Verificare DALI
Asistenta tehnica din partea proiectantului

8. MODALITATI DE PLATA

Valoarea maxima estimata de catre autoritatea contractanta pentru intocmirea tuturor documentatiilor
tehnico-economice intocmite in Etapa A si B este de 210.000 lei exclusiv TVA.

Plata serviciilor de proiectare se va face conform etapelor de proiectare, astfel:

Etapa A:
- Contravaloarea DALI, documentatiei studii de teren (Studiu geotehnic verificat de verificator atestat

cerinta Af, Studiu topografic vizat OCPI, Studiu hidrologic, Studiu de trafic, Studiu de impact asupra mediului +
alte tipuri de studii), revizuire expertiza tehnicd (DACA ESTE CAZUL), documentatii pentru obtinerea
avizelor/acordurilor, verificare DALI, obtinerea avizelor/acordurilor in numele Consiliului Judetean Suceava

Serviciile prestate aferente Etapei A se vor plati de Beneficiar dupa receptia documentatiifor mai sus
mentionate de catre Comisia desemnata de Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava din cadrul
Consiliului Judetean Suceava si avizarea in CTE a Consiliului Judetean Suceava.

in situatia in care realizarea investitiei nu presupune realizarea anumitor documentatii enumerate
mai sus, acestea nu se vor plati.

Etapa B:
- Contravaloarea prestarii serviciilor pe perioada asistentei tehnice din partea proiectantului se va face in transa

unica dupa obtinerea Autorizatiei de construire dar nu mai tarziu de 2 ani de la receptia documentelor din
Etapa A.

14



9. DOCUMENTE LIVRABILE
Documentatiile se vor preda dupa cum urmeaza:
9.1. Studiul topografic (cu viza OCPI)
- 3 exemplare originale, pe suport tiparit (hartie)
- 1 exemplar in format electronic (CD, DVD, stick) care va contine: un format pdf al documentatiei semnate si
stampilate;
- 1 exemplar in format vectorial, cu coordonate exprimate Tn sistemul national de referinta Stereografic 1970 intr-
unul din formatele:
- format digital shapefile, inclusiv figiere .shp (geometrie), .shx (index), .dbf (atribuite), .prj
(proiectie);
- format CAD: .dwg sau dxf, cu referinta geografica.
- arhiva fotografica cu identificarea reperilor din teren.
9.2. Studiul geotehnic, studiul de trafic, studiul hidrologic, oricare alte studii necesare:
- 3 exemplare originale, pe suport de tiparit (hartie)
- 1 exemplar in format electronic (CD, DVD, stick) care va contine: un format pdf al documentatiei semnate si
stampilate;
- si formatul editabil al documentatiei (word, jpg, etc).
9.3. DALL:
- 3 exemplare in original, pe suport de tiparit (hartie)
- 1 exemplar in format electronic (CD, DVD, stick) care va contine: un format pdf al documentatiei semnate i
stampilate; si un format editabil al documentatiei (word, excel, dwg, etc)
- 1 exemplar in original, pe suport de tiparit (hartie) pentru toate documentatile aferente avizelor/
acordurilor/autorizatiilor - aprobate de avizatori si un format pdf al documentatiilor semnate, stampilate si avizate.
9.4, Expertiza tehnica - DACA ESTE CAZUL
- 3 exemplare originale, pe suport hartie
- 1 exemplar in format electronic (CD, DVD, stick) care va contine: un format pdf al documentatiei semnate i
stampilate; si formatul editabil al documentatiei (word, dwg, jpg)

Predarea documentatiilor enumerate mai sus in format pdf se va face in fisiere care nu au mai mult de
50 de MB.

Predarea documentatiilor se va face la sediul Directiei Judetene de Drumuri si Poduri Suceava, in
termenele stabilite, pe baza unui proces verbal de predare-primire.

Sef serviciu verificare lucrari,

Catalina AVADANEI

P
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