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CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                                                                                                                                                                                                                               Tabel nr.1 
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE DRUMURI ŞI PODURI SUCEAVA  
STAREA DE VIABILITATE A  DRUMURILOR  JUDEŢENE  LA 31 DECEMBRIE 2024 

Nr. 
crt. 

Categoria şi nr. drumului, loc. de 
inceput, loc. principală de pe traseu, 

loc.de sfârşit şi lungimea L în km 

Poziţiile km ale 
sectorului (de la 

km...... la km.......) 

Lungime  Beton de 
ciment 

I.B.U Îmbră 
căminte 
asfaltică 

Pietruiri Pământ Administrator Starea de 
viabilitate 

                    B-bună 

      km km km km km km   M-medie 

                    R-rea 

1. DJ 155A     Praxia - Rîşca - Slătioara   
km 0+000  - 17+937                      

    0+000 - 10+000 10,000     10,000     C. J. Suceava B 

    10+000-12+800 2,800     2,800     C. J. Suceava M 

    12+800 - 17+937 5,137     5,137     C. J. Suceava B 

  L  =17,937 km   TOTAL 17,937 0,000 0,000 17,937 0,000 0,000     

2. DJ 155B     lim. jud. Neamț -Giulești - 
Boroaia  
km 47+600 - 53+027                                                                   

    47+600 - 53+027 5,427     5,427     C.J. Suceava B 

  L=5,427 km   TOTAL 5,427 0,000 0,000 5,427 0,000 0,000     

3. DJ 155P     Fîntîna Mare - Baia - Bogata 
km 0+000 - 9+000                                                            

    0+000 - 2+900  2,900     2,900     C.J. Suceava R 

    2+900 - 3+900 1,000       1,000   C.J. Suceava R 

    3+900 - 8+300 4,400     4,400     C.J. Suceava M 

    8+300 - 9+000 0,700       0,700   C.J. Suceava M 

  L=9,000 km TOTAL 9,000 0,000 0,000 7,300 1,700 0,000     

4. DJ 172D     lim. jud. Bistrița Năsăud - 
Coşna 
km 43+850 - 55+580                                                                 

    43+850 - 47+200 3,350       3,350   C.J. Suceava R 

    47+200 - 55+580 8,380     8,380     C.J. Suceava B 

  L =11,73 km   TOTAL 11,730 0,000 0,000 8,380 3,350 0,000     

5. DJ 174   Vatra Dornei - Păltiniş - Glodu - 
Broşteni  
km 0+000 - 52+000                                                           

    0+000 - 28+000 28,000     28,000     C.J. Suceava B  

    28+000 - 45+000 17,000       17,000   C.J. Suceava R 
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    45+000 - 52+000 7,000       7,000   C.J. Suceava M 

  L=52,000 km TOTAL 52,000 0,000 0,000 28,000 24,000 0,000     

6. DJ 174A     Drăgoiasa - Secu - lim. jud. 
Harghita 
km 0+000 - 8+800                                                                       

    0+000 - 8+800 8,800         8,800 C.J. Suceava R 

  L = 8,800 km TOTAL 8,800 0,000 0,000 0,000 0,000 8,800     

7. DJ 174C     Glodu - lim. jud. Harghita km 
0+000 - 5+000                                                                        

    0+000- 5+000 5,000         5,000 C.J. Suceava R 

  L = 5,000 km TOTAL 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000     

8. DJ 174D     Dorna Candrenilor - Poiana 
Negrii  
km 0+000 - 6+000                                                               

    6+000 6,000     6,000     C.J. Suceava B 

  L=6,000 km TOTAL 6,000 0,000 0,000 6,000 0,000 0,000     

9. DJ 174E     Păltiniş - Dîrmoxa - 
Negrişoara  
km 0+000 - 18+930                                                                     

    0+000 - 18+930 18,930       18,930   C.J. Suceava B 

  L = 18,930 km TOTAL 18,930 0,000 0,000 0,000 18,930 0,000     

10. DJ 174F     Şaru Dornei - Gura Haitii  
km 0+000 - 15+000                                                                  

    0+000 - 15+000 15,000     15,000     C.J. Suceava B 

  L = 15,000 km TOTAL 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000 0,000     

11. DJ 175     Pojorîta - Izvoarele Sucevei - 
frontieră Ucraina km 0+000 - 46+600                                                                        

    0+000 - 35+848 35,848     35,848     C.J. Suceava B 

    35+848 - 39+000 3,152 3,152         C.J. Suceava B 

    39+000 - 42+100 3,100     3,100     C.J. Suceava B 

    42+100 - 43+600 1,500 1,500         C.J. Suceava M 

    43+600 - 46+600 3,000     3,000     C.J. Suceava B 

  L = 46,600 km TOTAL 46,600 4,652 0,000 41,948 0,000 0,000     

12. DJ 175A     Câmpulung Moldovenesc - 
Rarău - Chiril km 0+000 - 23+313                                                                     

    5+100 - 12+760 7,660     7,660     C.J. Suceava B 

    12+760 - 23+313 10,553     10,553     C.J. Suceava B 

  L = 18,213 km   TOTAL 18,213 0,000 0,000 18,213 0,000 0,000     

13. DJ 175B     Pojorîta - Rarău                    
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km 0+000 - 16+800                                                               

    0+000 - 16+800 16,800     16,800     C.J. Suceava B 

  L=16,800 km TOTAL 16,800 0,000 0,000 16,800 0,000 0,000     

14. DJ 176     Vama - Moldoviţa - Brodina km 
0+000 - 52+740                                                                        

    0+000 - 17+000 17,000     17,000     C.J. Suceava M 

    17+000 - 33+000 16,000     16,000     C.J. Suceava B 

    33+000 - 36+000 3,000       3,000   C.J. Suceava R 

    42+000 - 42+480 0,480       0,480   C.J. Suceava M 

    42+480 - 42+700 0,220 0,220         C.J. Suceava B 

    42+700 - 48+697 5,997 5,997         C.J. Suceava B 

    48+697 - 51+477 2,780 2,780         C.J. Suceava B 

    51+477 - 52+740 1,263     1,263     C.J. Suceava M 

  L = 46,740 km TOTAL 46,740 8,997 0,000 34,263 3,480 0,000     

16. DJ 177        Gura Humorului - M-rea 
Humorului - Poiana Micului - DN 17A  
km 2+800 - 20+875                                                           

    2+800 - 20+875 18,075     18,075     C.J. Suceava B 

  L= 18,075 km TOTAL 18,075 0,000 0,000 18,075 0,000 0,000     

17. DJ 177A     Frasin - Stulpicani - Ostra - 
Tarniţa - Holda km 6+8500 - 43+856                                                                       

    6+850 - 43+856  37,006     37,006     C.J. Suceava B 

  L = 37,006 TOTAL 37,006 0,000 0,000 37,006 0,000 0,000     

18. DJ 177B     Câmpulung - Slătioara - 
Stulpicani  
km 3+000 - 16+320                                                                 

  INVESTITIE 3+000 - 9+300 6,300     6,300     C.J. Suceava B 

    9+300 - 16+320 7,020     7,020     C.J. Suceava B 

  L=13,320 km TOTAL 13,320 0,000 0,000 13,320 0,000 0,000     

19. DJ 177C     Păltinoasa - Valea Moldovei - 
DJ 209A  
km 0+000 - 16+025                                                                          

    0+000 - 14+234 14,234     14,234     C.J. Suceava B 

    14+234 - 16+025 1,791       1,791   C.J. Suceava R 

  L = 16,025 km TOTAL 16,025 0,000 0,000 14,234 1,791 0,000     

20. DJ 177D     Gura Humorului - Voroneţ - 
Slatina   
km 4+000 - 7+000                                                                                    

    4+000 - 7+000 3,000     3,000     C.J Suceava B 
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  L = 7,000 km TOTAL 3,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000     

21. DJ 177E     DJ 177 B - Slătioara    km 
0+000 - 3+880                                                                                

    0+000 - 3+880 3,880     3,880     C.J Suceava B 

  L = 3,880 km TOTAL 3,880 0,000 0,000 3,880 0,000 0,000     

22 
DJ 177 F- Capu Campului - DJ177 C- DN 
2E (Berchisesti)                      km 0+000-
1+450                   

    0+000 - 1+450 1,450     1,450     C.J. Suceava B 

  L = 1,450 km TOTAL 1,450 0,000 0,000 1,450 0,000 0,000     

23 DJ 178     Rădăuţi - Arbore - C. 
Porumbescu - Drăgoieşti  
km 0+000 - 47+958                                                                       

    1+700 - 7+800 6,100     6,100     C.J. Suceava B 

    7+800 - 9+125 1,325     1,325     C.J. Suceava M 

    9+125 -11+156 2,031       2,031   C.J. Suceava R 

    11+156 - 12+911 1,755     1,755     C.J. Suceava B 

    12+911 - 18+000 5,089     5,089     C.J. Suceava M 

    18+000-19+500 1,500     1,500     C.J. Suceava B 

    19+500-27+215 7,715     7,715     C.J. Suceava M 

    27+215 - 32+619 5,404     5,404     C.J. Suceava B 

    32+619 - 33+130 0,511     0,511     C.J. Suceava R 

    33+130 - 33+344 0,214     0,214     C.J. Suceava B 

    33+344 - 34+392 1,048     1,048     C.J. Suceava R 

    34+392 - 47+958 13,566     13,566     C.J. Suceava B 

  L= 46,258 TOTAL 46,258 0,000 0,000 44,227 2,031 0,000     

24 DJ 178A     Şcheia - Mihoveni - Părhăuţi - 
Pîrteştii de Sus km 0+000 - 31+830                                                                    

    0+000 - 0+300 0,300     0,300     C.J. Suceava M 

    0+300 - 1+600 1,300     1,300     C.J. Suceava B 

    1+600 - 3+000 1,400     1,400     C.J. Suceava M 

    3+000 - 6+600  3,600     3,600     C.J. Suceava B 

    6+600 - 7+760 1,160 1,160         C.J. Suceava B 

    7+760 - 31+830 24,070     24,070     C.J. Suceava M 

  L=31,830 km 
 

TOTAL  31,830 1,160 0,000 30,670 0,000 0,000     

25 DJ 178B     DN 17A - Satu Mare - 
Grăniceşti - Şerbăuţi  
km 0+000 - 16+023                                                                      
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    0+000 - 1+500 1,500 1,500         C.J. Suceava B 

    1+500 - 6+000 4,500     4,500     C.J. Suceava B 

    6+000 - 6+620 0,620 0,620         C.J. Suceava B 

    6+620 - 9+800 3,180     3,180     C.J. Suceava B 

    9+800 - 15+390 5,590       5,590   C.J. Suceava R 

    15+390 - 16+023 0,633     0,633     C.J. Suceava B 

  L=16,023 km TOTAL 16,023 2,120 0,000 8,313 5,590 0,000     

26 DJ 178C     Rădăuţi - Frătăuţii Vechi - 
Bilca    
km 2+016 - 23+276                                                                              

    2+016 - 23+276 21,260     21,260     C.J. Suceava B 

  L = 21,260 TOTAL 21,260 0,000 0,000 21,260 0,000 0,000     

27 DJ 178D    Soloneţ - Cajvana - DJ 178 km 
0+000 - 8+950                                                                                            

    0+000 - 2+000 2,000     2,000     C.J. Suceava M 

    8+048 - 8+950 0,902     0,902     C.J. Suceava B 

                      

  L = 2,902 km TOTAL 2,902 0,000 0,000 2,902 0,000 0,000     

28 DJ 178E     Cacica - Botoşana  
km 0+000 - 6+010                                                                                               

    0+000 - 6+010 6,010     6,010     C.J. Suceava B 

  L = 6,010 km TOTAL 6,010 0,000 0,000 6,010 0,000 0,000     

29 DJ 178F     Rădăuţi - Măneuţi - Gălăneşti - 
Voitinel                       
km 0+000 - 18+760                                                                        

    0+000 - 18+760 18,760     18,760     C.J. Suceava M 

  L = 18,760 km TOTAL 18,760 0,000 0,000 18,760 0,000 0,000     

30 DJ 178G     Ciprian Porumbescu - Obcina 
km 0+000 - 5+700                                                                      

    0+000 - 1+700 1,700     1,700     C.J. Suceava B 

    1+700 - 5+700 4,000     4,000     C.J. Suceava R 

  L = 5,700 km TOTAL 5,700 0,000 0,000 5,700 0,000 0,000     

31 DJ 208     lim. jud. Iași -Budeni - 
Dolhasca - Dolheştii Mari -  Fălticeni   
km 48+796 - 78+623                                                                                

  (48+960-82+793) 48+796 - 54+000 5,204     5,204     C.J. Suceava B 

    60+700 - 69+107 8,407 8,407         C.J. Suceava M 

    69+107 - 78+623 9,516     9,516     C.J. Suceava M 

  L = 23,127 TOTAL 23,127 8,407 0,000 14,720 0,000 0,000     
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32 DJ 208A     Suceava - Liteni - Dolhasca 
km 0+000 - 40+929                                                                            

    1+564 - 25+800 24,236     24,236     C.J. Suceava B 

    32+000 - 38+650 6,650     6,650     C.J. Suceava B 

  L = 30,886 TOTAL 30,886 0,000 0,000 30,886 0,000 0,000     
33 DJ 208B     Udeşti - Vereşti - Dumbrăveni - 

Siminicea - Şerbăneşti km 0+000 - 29+870                                                                     

  0+000 - 4+000 4,000   4,000    B 

    4+000 - 19+700 15,700     15,700     C.J. Suceava M 

    19+700 - 24+023 4,323     4,323     C.J. Suceava R 

    24+023 - 25+833 1,810       1,810   C.J. Suceava R 

    25+833 - 26+850 1,017     1,017     C.J. Suceava R 

    26+850 - 27+870 1,020       1,020   C.J. Suceava M 

    27+870 - 29+870 2,000     2,000     C.J. Suceava R 

  L = 29,870 km  TOTAL 29,870 0,000 0,000 27,040 2,830 0,000     

34 DJ 208C    lim. jud. Botoșani Vercicani - 
Liteni - Pleşeşti - Hârtop - DJ 208   
km 21+870 - 50+290                                                                              

    21+870 - 26+300 4,430     4,430     C.J. Suceava B 

    28+730 - 33+600 4,870     4,870     C.J. Suceava R 

    33+600 - 50+290 16,690     16,690     C.J. Suceava B 

  L = 25,990 km TOTAL 25,990 0,000 0,000 25,990 0,000 0,000     

35 DJ 208D     Suceava - Mitocu Dragomirnei - 
Hănţeşti - rîul Siret - lim. jud. Botoșani   km 
2+280  - 18+140                                                                   

    2+280 - 4+300 2,020     2,020     C.J. Suceava M 

    4+300 - 5+800 1,500     1,500     C.J. Suceava B 

    5+800 - 11+000 5,200     5,200     C.J. Suceava M 

    11+000 - 15+900 4,900     4,900     C.J. Suceava B 

    15+900 - 17+000 1,100     1,100     C.J. Suceava R 

    17+000 - 18+140 1,140       1,140   C.J. Suceava R 

  L = 15,860 km TOTAL 15,860 0,000 0,000 14,720 1,140 0,000     

36 DJ 208E     Dolheştii Mari - Forăști  - 
Oniceni  
km 0+000 - 15+770                                                                         

    0+000 - 3+753 3,753     3,753     C.J. Suceava B 

    3+753 - 6+600 2,847     2,847     C.J. Suceava M 

    6+600 - 8+974 2,374     2,374     C.J. Suceava R 

    8+974 - 15+770 6,796     6,796     C.J. Suceava B 

  L = 15,770 km   TOTAL 15,770 0,000 0,000 15,770 0,000 0,000     



8 

 

37 DJ 208F     lim jud. Iași - Țolești - Uideşti - 
Dumbrăviţa - DN2   km 12+650 - 28+071                                                                   

    12+650 - 14+386 1,736       1,736   C.J. Suceava R 

    14+386-16+600 2,214     2,214     C.J. Suceava M 

    16+600 - 21+000 4,400       4,400   C.J. Suceava R 

    21+000 - 25+000 4,000     4,000     C.J. Suceava B 

    25+000 - 28+071 3,071     3,071     C.J. Suceava M 

  L = 15,421 km TOTAL 15,421 0,000 0,000 9,285 6,136 0,000     

38 DJ 208I     DJ 208 - Siliștea - lim. jud. 
Botoșani   
km 0+000 - 3+660                                                                                                                 

    0+000 - 3+660 3,660 3,660         C.J. Suceava M 

  L = 3,660 km TOTAL 3,660 3,660 0,000 0,000 0,000 0,000     

39 DJ 208S     Dolhasca - Probota - lim. jud. 
Iași  
km 1+624 - 10+873                                                                                                             

    1+624 - 10+873 9,249     9,249     C.J. Suceava B 

  L = 9,249 km TOTAL 9,249 0,000 0,000 9,249 0,000 0,000     

40 DJ 208T     Suceava - Feteşti - Grigoreşti - 
lim. jud. Botoșani  
km 5+330 - 15+610                                                                                                      

    5+330 - 5+600 0,270       0,270   C.J. Suceava M 

    5+600 - 10+900 5,300     5,300     C.J. Suceava M 

    10+900 - 15+610 4,710       4,710   C.J. Suceava M 

  L = 10,280 km TOTAL 10,280 0,000 0,000 5,300 4,980 0,000     

41 DJ 208U    Mitocu Dragomirnei - M-rea 
Dragomirna   km 0+000 - 6+180                                                                                                         

    0+000 - 5+700 5,700     5,700     C.J. Suceava M 

    5+700 - 6+180 0,480       0,480   C.J. Suceava M 

  L = 6,180 km TOTAL 6,180 0,000 0,000 5,700 0,480 0,000     

42 DJ 208V     DN 2 - Pătrăuţi    
km 0+000 - 5+327                                                                                                                     

    0+000 - 5+327 5,327     5,327     C.J. Suceava M 

  L = 5,327 km  
 

TOTAL 5,327 0,000 0,000 5,327 0,000 0,000     

43 DJ 209A     Fălticeni - Horodniceni - 
Cornu Luncii - Mălini - Slatina - Găineşti    
km 0+000 - 44+300                                                                          

    0+000 - 32+000 32,000     32,000     C.J. Suceava M 

    32+000 - 44+300 12,300     12,300     C.J. Suceava B 
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  L = 44,300 km TOTAL 44,300 0,000 0,000 44,300 0,000 0,000     
44 DJ 209B     Mălini - Văleni-Stînişoara - lim. 

jud. Neamț   
km 0+000 - 33+600                                                                                

    0+000 - 33+600 33,600     33,600     C.J. Suceava B 

  L = 33,600 km TOTAL 33,600 0,000 0,000 33,600 0,000 0,000     

45 DJ 209C     Suceava - Liteni - Măzănăieşti - 
Berchişeşti km 0+870 - 24+677                                                                      

    0+870 - 9+325 8,455     8,455     C.J. Suceava B 

    9+325 - 24+677 15,352     15,352     C.J. Suceava M 

  L = 23,807 km  TOTAL 23,807 0,000 0,000 23,807 0,000 0,000     

46 DJ 209D     Liteni - Costîna - Dărmăneşti - 
Calafindești - Siret    
km 0+000 - 48+373                                                                  

    0+000 - 41+000 41,000     41,000     C.J. Suceava B 

    41+000 - 48+373 7,373     7,373     C.J. Suceava M 

  L = 48,373 km   TOTAL 48,373 0,000 0,000 48,373 0,000 0,000     

                      

47 DJ 209G     Vicovu de Sus - Straja - Falcău 
- Brodina - Sadău - Paltin - Nisipitu - Ulma - 
Frontieră Ucraina  km 5+000 - 32+792                                                                           

    5+000 - 29+192 24,192     24,192     C.J. Suceava M 

    29+192 - 32+792 3,600     3,600     C.J. Suceava B 

  L = 27,792 km   TOTAL 27,792 0,000 0,000 27,792 0,000 0,000     

48 DJ 209H     Fălticeni - Baia - Cornu Luncii  
km 1+300 - 13+897                                                                                                                   

    1+300 - 3+800 2,500     2,500     C.J. Suceava M 

    3+800 - 7+000 3,200     3,200     C.J. Suceava B 

    7+000 - 11+489 4,489     4,489     C.J. Suceava M 

    11+489 - 13+897 2,408     2,408     C.J. Suceava B 

  L = 12,597 km 

 
 

TOTAL 12,597 0,000 0,000 12,597 0,000 0,000     
49 DJ 209K     Marginea - Volovăţ - Vadu  

Vlădichii  
km 0+000 - 9+940                                                                               

    0+000 - 9+940 9,940     9,940     C.J. Suceava M 

  L = 9,940 km  (9,050) TOTAL 9,940 0,000 0,000 9,940 0,000 0,000     

50 DJ 209L     Pîrteştii de Sus - Soloneţu Nou - 
Pleşa                    
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km 0+000 - 10+940                                                                                    

    0+000 - 6+925 6,925 6,925         C.J. Suceava M 

    6+925 - 10+940 4,015     4,015     C.J. Suceava B 

  L = 10,940 km   TOTAL 10,940 6,925 0,000 4,015 0,000 0,000     

51 DJ 209M     Fălticeni - Rădăşeni - 
Rotopăneşti km 2+400 - 10+000                   

    2+400 - 5+548 3,148     3,148     C.J. Suceava B 

    5+548-8+300 2,752     2,752     C.J. Suceava M 

    8+300 - 8+640 0,340       0,34   C.J. Suceava B 

    8+640-10+000 1,360     1,360     C.J. Suceava B 

  L = 7,600 km TOTAL 7,600 0,000 0,000 7,260 0,340 0,000     

52 DJ 290     Salcea - Vereşti - Fîntînele - 
Roşcani  
km 1+400 - 22+225                   

    1+400 - 22+225 20,825     20,825     C.J. Suceava M 

  L = 20,825 km TOTAL 20,825 0,000 0,000 20,825 0,000 0,000     

53 DJ 290A     Salcea - Aeroport  
km 0+000 - 3+200                                                                                                                   0+000 - 3+200 3,200     3,200     C.J. Suceava B 

  L = 3,200 km TOTAL 3,200 0,000 0,000 3,200 0,000 0,000     

54 DJ 291A     Zvoriştea - Zamostea - Siret - 
Climăuţi - Frătăuţii Noi  
km 0+000 - 45+300                                                                                                                                                               

    0+000 - 21+000 21,000     21,000     C.J. Suceava R 

    30+575 - 45+300 14,725     14,725     C.J. Suceava B 

  L = 35,725 km TOTAL 35,725 0,000 0,000 35,725 0,000 0,000     

55 DJ 291K  lim. jud. Botoşani - Zamostea (DJ 
291A)km 7+220 - 9+920                                                                                                                                     

    7+220 - 9+920 2,700       2,700   C.J. Suceava R 

  L = 2,700 km TOTAL 2,700 0,000 0,000 0,000 2,700 0,000     

  TOTAL KM  DRUMURI JUDEŢENE     992,695 35,921 0,000 863,496 79,478 13,800     
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IV. OBIECTIVE, LUCRARI ACHIZITIONATE 

 
Lucrările de execuţie constau în repararea suprafețelor degradate, prin plombarea gropilor la 

îmbrăcăminți asfaltice, executate cu beton asfaltic tip BAPC16, preparat la cald, cu grosimea de 5 cm, necesare 
pentru asigurarea viabilității drumurilor in condiții de siguranță. 

Categoria de lucrări ce este solicitată a se executa in cuprisul acestui caiet de sarcini este: 
 

1 
Repararea suprafețelor degradate, prin plombarea gropilor la îmbrăcăminți asfaltice, 

executate cu beton asfaltic tip BAPC16, preparat la cald, cu grosimea de 5 cm 
mp 

 
In vederea realizării acestei categorii de lucrări ofertantul va lua in considereare realizarea următoarelor  
operațiuni și activități descrise mai jos. 
 
Descrierea lucrărilor:  

• marcarea suprafețelor care urmează a se repara;  
•     frezarea suprafeței care urmează a se repara sau; 
• tăierea marginilor gropii în forme geometrice regulate; 
• decaparea mecanică și/sau manuală a suprafețelor marcate; 
• decaparea manuală, cu mijloace mecanice a marginilor suprafețelor marcate;  
• adunarea materialului  rezultat în grămezi, încărcarea și transportul în depozitul Executantului; 
• curățarea suprafețelor decapate/frezare; 
• amorsarea suprafețelor, inclusiv pe rostul de tăiere,  cu emulsie bituminoasă cu rupere rapidă; 
• descărcarea, manipularea și așternerea mixturii asfaltice; 
• compactarea stratului de mixtură asfaltică așternută; 
• colmatarea marginilor suprafeței reparate cu emulsie bituminoasă cu rupere rapidă și așternerea de 

nisip pe suprafața colmatată; 
• procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum și a 

forței de muncă necesare; 
• toate transporturile și manipulările necesare pentru procurarea și punerea în operă, inclusiv transportul 

utilajelor și a forței de muncă de la o degradare la alta; 
• curățirea zonei de lucru;  
• semnalizarea punctului de lucru ; 
• recoltarea probelor și testelor de laborator necesare. 

 
Măsurători și plăți :  

Plata pentru repararea suprafețelor degradate, prin plombarea gropilor la îmbrăcăminți asfaltice, executate 
cu beton asfaltic tip BAPC16, preparat la cald, cu grosimea de 5 cm se va face la metru pătrat (mp) de 
suprafață reparată,  calculată geometric. 
 
LISTA OBIECTIVELOR  DE REALIZAT 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
drum 

Poziții km. Localități 

Plombări cu 
decapare 

(mp)  

1 DJ 174D 0+000 – 6+000 Dorna Candrenilor – Poiana Negri 360 

2 DJ 155A 

0+000 – 7+500 Praxia 25 

10+000 – 12+000 Râșca 50 

12+500 – 13+000 Râșca 40 

15+000 – 17+000 Râșca - Slătioara 15 

3 DJ 155P 1+000 – 3+000 Fântâna Mare – Cotu Băii 50 

4 DJ 175 
0+000 – 5+000 Pojorâta – Fundu Moldovei 50 

5+000 – 10+000 Fundu Moldovei - Colacu 100 
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10+000 – 15+000 Colacu - Botuș 200 

15+000 – 20+000 Botuș - Braniștea 500 

20+000 – 25+000 Braniștea - Breaza 500 

25+000 – 30+000 Breaza – Breaza de Sus 300 

30+000 – 35+000 Breaza de Sus – Benea 450 

35+000 – 40+000 Benea – Moldova Sulița 200 

40+000 – 43+000 Moldova Sulița – Izvoarele Sucevei 50 

5 DJ 175A 13+500 – 24+000 Rarău - Chiril 800 

6 DJ 175B 

0+000 – 5+000 Pojorâta 300 

5+000 – 10+000 Pojorâta - Rarău 150 

10+000 – 15+800 Rarău 400 

7 DJ 176 

0+000 – 5+000 Vama - Frumosu 150 

5+000 – 10+000 Frumosu – Vatra Moldoviței 250 

10+000 – 15+000 Vatra Moldoviței  600 

15+000 – 20+000 Vatra Moldoviței - Moldovița 500 

20+000 – 25+000 Moldovița - Rașca 500 

25+000 – 30+000 Rașca - Argel 500 

8 DJ 177 2+800 – 14+000 Gura Humorului – M-rea Humorului 350 

9 DJ 177B 12+000 – 16+320 Stulpicani 650 

10 DJ177C 

0+000 – 2+000 Păltinoasa 2 

8+000 – 10+000 Capu Cîmpului 20 

12+000 – 14+000 Capu Cîmpului – Valea Moldovei 10 

11 DJ 177F 0+000 – 1+000 Berchișești – Capu Câmpului 5 

12 DJ 178      

1+700 – 8+000                                                      Rădăuţi - Volovăț – Burla - Arbore 50 

21+000 –27+205 Botoșana - Comănești 10 

27+205 –47+890 Comănești - Humoreni 50 

13 DJ 178A 

0+000 – 8+000 Șcheia - Mihoveni 20 

8+000 – 11+000 Mihoveni - Costâna 20 

11+000 – 15+000 Costâna - Părhăuți 30 

15+000 – 23+000 Părhăuți - Todirești 20 

23+000 – 31+830 Todirești – Pîrteștii de Sus 24 

14 DJ 178B      0+000 – 6+620                                                    DN 17A - Satu Mare 50 

15 DJ 178D 
0+000 – 2+000 Soloneț 10 

8+048 – 8+950 Cajvana -  10 

16 DJ 208 

65+000 – 70+000 Dolhești - Preutești 15 

70+000 – 75+000 Preutești  50 

75+000 – 77+500 Preutești - Huși 30 

78+000 – 79+000 Huși - Fălticeni 50 

17 DJ 208B 9+500- 23+000 Dumbraveni- Hantesti 30 

18 DJ 208C 
26+000 (pod), 
km 28+000-

31+000 
Liteni- Valea Glodului 40 

19 DJ 208D 7+000- 10+000 Mitocu Dragomirnei- Adâncata 80 

20 DJ 208E 
0+000 – 1+000 Dolheștii Mari 40 

4+000 – 6+000 Dolheștii mari - Boura 60 
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6+000 – 8+500 Manolea - Forăști 40 

21 DJ 208F 
14+500 – 16+500 Limita Iasi – Uidesti 380 

21+000 – 28+000 Mesteceni – DN2 80 

22 DJ 208S 
4+000 – 5+500 Probota 60 

10+300 pod 100 

23 DJ 208T 5+600 - 10+900 Fetesti- Grigorești 22 

24 DJ 208V 0+000 – 5+628 DN 2 - Pătrăuți 80 

25 DJ 209D 

22+000 – 26+000 Dărmănești - Măriței 10 

26+000 – 37+000 Măriței - Calafindești 60 

37+000 – 45+000 Calafindești - Bălcăuți 35 

45+000 – 48+373 Bălcăuți - Siret 50 

26 DJ 209A 

5+500 – 6+500   Pocoleni 15 

16+800 – 20+300   Botești - Dumbrava 100 

23+744 Pod Cornu- Luncii 10 

24+500 – 27+000   Mălini  20 

29+500 – 31+800   Mălini - Pâraie 5 

27 DJ 209H 7+100 Baia 2 

28 DJ 209K      0+000 - 9+940                                                             
Marginea - Volovăţ - Vadu  

Vlădichii  
50 

29 DJ 209L 0+000 – 6+000 Pârteștii de Sus – Solonețu Nou 15 

30 DJ 290A 3+000- 3+100 Salcea- Aeroport 10 

31 DJ 291A 

0+000 – 2+000 Zvoriștea 150 

2+000 – 5+000 Zvoriștea - Buda 200 

5+000 – 7+000 Buda - Zamostea 50 

7+000 – 16+000 Zamostea - Bălinești 20 

16+000 – 21+000 Bălinești - Grămești 20 

 30+575 - 
45+300                                                                                                                                             

Climăuţi - Frătăuţii Noi 150 

      TOTAL 10.500 

 
 

MODUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR 
Realizare contractului se va face conform unui program de priorități stabilit de autoritatea contractantă 

impreună cu executantul. Pentru realizarea lucrărilor cât mai urgent posibibil executantul va asigura logistica, 
echipe de muncitori și utilaje necesare pentru minim trei zone de lucru (DJ -uri) simultan.  

Cantitățile prezentate mai sus vor fi identificate in teren de către inspectorii de specialitate din cadrul 
autorității contractante impreună cu personalul tehnic al executantului și vor fi marcate in vederea efectuarii 
reparațiilor.  
 Nu se vor executa cantități suplimentare față de lista de mai sus. 

Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrări depusă, verificată 
și acceptată de beneficiar.  

Situaţiile de lucrări se confirmă în termen de 15 zile lucrătoare, calculate de la data depunerii. 
Emiterea facturii se poate face numai după acceptarea situaţiilor de lucrări de către achizitor.  

 
 

V. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Antreprenor trebuie să 
cuprindă, cel puțin, următoarele acte normative: 

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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2. Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3. Hotărârea de Guvern nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 

construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare 

 

 Reglementările tehnice aplicabile în realizarea lucrărilor de reparare și întreținere a drumurilor sunt: 

 

- AND 605-2016 Normativ privind realizarea mixturilor asfaltice executate la cald. Condiții tehnice privind 

proiectarea, prepararea și punerea în operă; 

- AND 547-2013 Normativ pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbrăcăminți rutiere modeme; 

- AND 504-2007 Normativ pentru revizia drumurilor publice; 

 

Pentru materialele puse în operă, se vor prezenta declarații de conformitate/ certificate de calitate, 
declarații de performanță, rapoarte de încercări, certificate de conformitate, condici, etc. şi agremente tehnice 
pentru materialele folosite conform prevederilor „Regulamentului pentru certificarea calităţii produselor folosite în 
construcţii" aprobat prin H.G. nr. 766/1997 și a prevederilor standardelor și normativelor aflate în vigoare. 
Antreprenorul va utiliza, în procesul de execuție, materiale pentru care perioada de garanție asigurată de 
producători este cel puțin egală cu perioada de garanție acordată lucrărilor. Acestea se vor prezenta pe 
parcursul execuției lucrărilor.   

Recepţia lucrărilor se va face în conformitate cu ,,Metodologia privind efectuarea receptiei lucrărilor de 

întreţinere şi reparare curentă drumuri, poduri” – ind.AND 514-2007 şi a Hotărârii nr.273/1994 privind aprobarea 

Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Pe toată perioada de executare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii prevăzute în prezentul caiet de 

sarcini, se vor respecta prevederile din următoarele acte normative:  

- Legea nr.319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în muncă; 

             - Norme metodologice de aplicare a legii nr.319/2006 privind securitate şi sănătatea în muncă; 

 - Legea nr.300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile; 

            - Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

           -  Norme metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi  instituire a restricţiilor de circulaţie în 

vederea executării de lucrări in zona   drumului   public,   aprobate   cu   Ordinul   nr.1112/411   al   MI- MT/octombrie 

2000. 

 - Ordinul nr.346 din 15 mai 2000, privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr.78 din 

1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la drumurile publice.  

Se atrage atenţia în mod deosebit asupra semnalizării corecte a punctului de lucru în strictă conformitate cu 

normele metodologice menţionate mai sus, în vederea evitării producerii unor accidente de circulaţie cât şi pentru 

protejarea personalului ce execută respectivele lucrări. 

Legislația mai sus enumerată nu este limitativă, vor fi respectate toate Legile, Ordonanțele, Hotărârile, 

Ordinile, Standardele, Reglementările tehnice care sunt în vigoare la data execuției lucrărilor 

 

V. PERSONALUL CONTRACTANTULUI 

 

Șef de șantier  – deține diplomă de inginer în domeniul construcții căi ferate, drumuri și poduri 
Contractantul va numi un șef de santier cu experiență specifică dovedită prin implicarea în cadrul a cel 

puțin două contracte de coordonare execuție lucrări de întreținere și reparații. 
Acesta va comunica direct cu persoanele nominalizate de Autoritatea Contractanta.  
Șeful de șantier organizează și supraveghează derularea efectivă a contractului.   
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Sarcinile sale sunt: 

• să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea contractului și 
desfășurarea activităților din cadrul acestuia;  

• gestionează, coordonează și programează toate activitățile, în vederea asigurării îndeplinirii 
contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate 

• asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglemetărilor în 
materie; 

• gestionează relația dintre contractant și subcontractorii acestuia (după caz); 

• gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale 
și a conținutului Caietului de Sarcini. 

 Ofertantul va numi un șef de șantier care va comunica direct cu persoanele nominalizate de Autoritatea 
Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului.  
 

Responsabil tehnic cu execuția 
De asemenea, contractantul va numi un responsabil tehnic cu execuția, care trebuie să dețină  

legitimație de autorizație  emisă de Inspectoratul de Stat în Construcții pentru domeniul 2 - subdomeniul 2. 1 -
Constructii rutiere drumuri  
 
Responsabilii tehnici cu execuția autorizați răspund, conform atribuțiilor ce le revin, pentru: 

• realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor de  construcții 
pentru care sunt angajați, precum și în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al 
lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini și in reglementările tehnice in construcții în vigoare la 
momentul execuției lucrărilor; 

• viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10  ani de la recepția lucrării, precum împlinirea 
acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență  
rezultate din nerespectarea normelor de execuție în vigoare la dala realizării ei. 

Responsabilii tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, în exercitarea dreptului de practică, trebuie: 
o să permită execuția lucrărilor de construcții numai pe baza proiectelor și detaliilor de execuție 

verificate de specialiști verificatori de proiecte atestați: 
o să pună la dispoziția autorităților de reglementare și/sau de control in construcții, la solicitarea 

de  documente întocmite în exercitarea obligațiilor ce le revin: 
Sarcinile si responsabilitatile responsabilului tehnic cu executia sunt: 

Pe parcursul executiei lucrărilor de constructii: 

o permite executia lucrărilor de construcții numai pe baza proiectelor și a detaliilor de execuție de 

specialiști verificatori de proiecte atestați, sens in care: 

▪ verifică existența planului de control al calității, verificări și încercări: 

▪ verifică existența ”Sistemului calitătii in construcții", ținând cont de categoria de 

importanță a  constructiei sau de complexitatea și importanla lucrărilor de construcții și 

a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă și corespondența 

acestora cu caietele de sarcini. 

o verifica existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv 

corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte: 

o interzice utilizarea produselor pentru construcții fără certificat de performantă/ conformitate, de 

performantă/conformitate sau agrement tehnic în construcții, după caz, documente elaborate în 

condițiile legii: 

o verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora in vederea asigurării  

nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și in reglementările tehnice; 

o verifica respectarea ”sistemului calității in construcții", a procedurilor și instrucțiunilor te lucrarea 

respectivă; 



















Formular nr.6 

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE DRUMURI 

ŞI PODURI SUCEAVA 

S.C. ............................. 

             Nr. .............. din ................... Nr. ............... din .................. 

 

 

CONTRACT DE LUCRĂRI 

 

 

În temeiul Legii 98/2016 și HG 395/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract subsecvent de 

lucrări, 

 

între 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE DRUMURI ŞI PODURI SUCEAVA, cu sediul în municipiul Suceava, Aleea Ion 

Grămadă, nr. 1 - 3, cu adresa de corespondență în Suceava, str. Nicolae Bălcescu nr.2, telefon 0230211012, int.106, 

fax.0230522323, cod fiscal 18028861, cont trezorerie RO16TREZ24G845000200200X  deschis la Trezoreria Municipiului 

Suceava, reprezentată prin director general - Alin Ioan CIOBAN, director general adjunct – Olivian Țugui şi contabil 

şef – Mihaela Racu, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

            şi  

         S.C.   .............. , cu sediul în .......... telefon/fax: +40 ..............., număr de înregistrare la Registrul Comerțului J........  

cod unic de înregistrare RO .........., cont trezorerie .............., Trezoreria ........................, reprezentată  legal de 

...................................... , în calitate de executant pe de altă parte, 

 

 a intervenit prezentul contract de lucrări. 

 

2. Definiţii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat, între o autoritate contractantă, 

în calitate de achizitor, şi un executant de lucrări, în calitate de executant;  

b) achizitor şi executant - părţile contractante, astfel cum sunt acestea sunt  denumite în prezentul contract; 

c) valoarea contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor în baza contractului pentru îndeplinirea 

integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin contract; 

d) durata de aplicabilitate a contractului – intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părţi 

potrivit legii, ofertei şi documentaţiei procedurii de achiziţie de la data intrării sale în vigoare şi până la epuizarea 

convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanţie şi eventualele pretenţii 

fondate pe clauzele sale ;  

e) lucrări- activităţi a căror prestare fac obiect al contractului, astfel cum sunt prevăzute în acordul cadru, în contractul 

subsecvent, precum şi, dacă este cazul, în actele adiţionale la acesta şi în caietul de sarcini; 

f) ordinul de începere a lucrărilor – notificarea emisă de achizitor, adresată executantului prin care se înştiinţează 

executantul asupra datei la care acesta din urmă are obligaţia de a începe executarea lucrărilor; 

g) ofertă – documentaţia care cuprinde propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

h) propunerea tehnică – document al ofertei elaborat pe baza cerinţelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea 

contractantă; 

i) propunerea financiară – document al ofertei prin care se furnizează informaţiile cerute prin documentţia de 

atribuire cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale; 

j) documentaţia de atribuire – documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de execuţie 

şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini; 



k) vicii - aparente: defecte, lipsuri, neeonformităţi. etc. care pot fi sesizate de o persoană diligentă, fără a fi nevoie de 

investigaţii de specialitate asupra lucrării în cauză; 

l) vicii - ascunse: defecte, lipsuri, neconformităţi care pot fi sesizate doar de către un specialist sau care rezultă în 

urma unei utlizări în timp şi care sunt prezente la data recepţiei lucrării în cauză. 

m) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în 

propunerea tehnică; 

n) amplasamentul lucrării - locul în care executantul execută lucrarea; 

o) forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care 

nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 

naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu 

este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 

executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi. 

p) zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 

 

3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural 

şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 

 

Clauze obligatorii 

 

4.Obiectul principal  al contractului 

4.1 -Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină "Lucrări de reparare a suprafețelor degradate, 
prin plombarea gropilor la îmbrăcăminți asfaltice existente, cu beton asfaltic tip BAPC16, pe drumurile judeţene din 
administrarea D.J.D.P. Suceava”, cod angajament AAB3MFSRD8K, indicator angajament AAB. 

 

4.2 – Achizitorul se obligă să plătească executantului lucrările real executate conform propunerii  financiare care 

face parte integrantă din prezentul contract.  

 

5.  Valoarea contractului 

5.1. - Valoarea convenită pentru îndeplinirea contractului, plătibilă executantului de către achizitor este de 

................... lei, la care se adaugă TVA în valoare de .................... lei, valoarea totală fiind de ..................... lei pentru "Lucrări 

de reparare a suprafețelor degradate, prin plombarea gropilor la îmbrăcăminți asfaltice existente, cu beton asfaltic tip 

BAPC16, pe drumurile judeţene din administrarea D.J.D.P. Suceava” 

Decontarea se va face în funcţie de preţul unitar prezentat de executant în oferta financiară, anexă la prezentul 

contract şi în limita bugetului aprobat. 

 5.2.- Lucrările vor fi decontate pe baza verificării şi certificării de către reprezentanţii achizitorului a situaţiilor de 

lucrări însoţite de documentele justificative aferente, avându-se în vedere lucrările efectiv (real) executate, calitatea lucrărilor 

şi alte elemente necesare. 

 5.3 – Preturile unitare, aferente prezentului contract, prevăzute în oferta executantului rămân neschimbate pe durata 

derulării contractului.  

 5.4.-Lucrările se vor deconta în limita fondurilor existente alocate de ordonatorul principal de credite, conform 

bugetului anual aprobat şi a rectificărilor bugetare ulterioare. 

 

6. Durata contractului 

6.1 - Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările prezentul contract  în decurs de 2 luni de la data 

prevăzută în ordinul scris de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de data semnării Acordului cadru pentru "Lucrări de 

întreţinere şi reparaţii multianuale pe timp de iarnă şi vară, 2025 – 2028 pe drumurile judeţene din administrarea D.J.D.P. 



Suceava”, cu ofertantul declarat câștigător, ca urmare a finalizării procedurii de atribuire aflată în derulare/contestare, anunț 

de participare nr. CN1082001 din 06.06.2025 și anunț de participare OJ: 366942-2025 publicată în SEAP în data din 

06.06.2025.. 

 6.2 - Durata de execuţie a lucrărilor contractate, detaliate pe categorii va fi cuprinsă în ordinele de începere a 

lucrărilor emise de achizitor, prin raportare la cantitățile ce urmează a fi execuate, în  condiţiile din caietul de sarcini, 

propunerea tehnică şi normativele şi reglementările tehnice în vigoare.  

6.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral perioada de execuţie a lucrărilor comandate, acest fapt 

aducându-se la cunoştinţa executantului prin notificare scrisă emisă în acest sens. 

 6.4 (1) Prezentul contract încetează de drept la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, iar în alte cazuri, în 

conformitate cu prevederile art. 1321 din Codul Civil. 

    (2) Prezentul contract încetează să producă efecte după îndeplinirea în totalitate de către părți a obligațiilor 

corelative ce le revin conform contractului. 

 

7. Executarea contractului  

 7.1 – Contractul intră in vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi după constituirea garanţiei de bună 

execuţie, iar execuţia efectivă a lucrărilor, după primirea în scris a ordinului de începere emis de achizitor.  

 7.2 - În ordinul de începere lucrări se vor prevedea specificaţiile necesare în legătură cu denumirea, categoria, 

amplasamentul, poziții km, data începerii lucrărilor şi durata execuţiei lucrărilor solicitate, în conformitate cu cerinţele caietului 

de sarcini, propunerii tehnice, normativelor sau standardelor în vigoare privind executarea acestor lucrări.  

7.3. - În situaţia sistării lucrărilor din motive neimputabile părţilor contractante, duratele efective de execuţie aferente 

lucrărilor respective se pot prelungi în mod corespunzător cu perioadele de sistare, cu excepţia cazului în care acestea nu 

mai sunt necesare din motive justificabile.  

  

8. Documentele contractului 

 8.1 - Documentele contractului sunt: 

      a)  propunerea tehnică şi propunerea financiară; 

b) caietul de sarcini; 

      c)  acord de asociere (dacă este cazul); 

      d)  răspunsul executantului la adresele de clarificări; 

       e)  acte adiţionale. 

 

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional 

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic 

descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a Achizitorului.  

9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane 

sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de 

îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor 

privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli 

suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului, în limita bugetului aprobat. 

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 

9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice. 

 

10. Obligaţiile principale ale executantului 

10.1 - (1)Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările de reparare a suprafețelor degradate, prin 

plombarea gropilor la îmbrăcăminți asfaltice existente, cu beton asfaltic tip BAPC16,  precum şi de a remedia viciile ascunse, 

cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract şi în conformitate cu propunerea 

sa tehnică, cu cerinţele caietului de sarcini şi cu normativele de specialitate.  



(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, 

echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în masura în care 

necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   

(3) Executantul are obligația de a asigura utilaje de intervenție pentru degajarea părții carosabile în cazurile 

prevăzute de O.U.G. nr.195/2002, republicată.  

(4) În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a lucrărilor, executantul va rămâne direct răspunzător în 

conformitate cu prevederile art.5 și art.105 pct.1-8 din OUG nr.195 /2002, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(5)  Executantul va răspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art.2 şi art.14-17 din O.G. nr.43/1997, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare) sau terților, prin acţiunea sau inacţiunea sa, pe parcursul executării 

contractului, de la data predării amplasamentului și până la recepția la terminarea lucrărilor.                                                                                          

10.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor 

executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii 

privind calitatea în construcţii.  

             (2) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia reprezentantului achizitorului, la termenele precizate în anexele 

contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările 

calculelor, proiectelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 

10.3 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată 

sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate 

sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a 

executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează 

costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Achizitorului, în limita bugetului aprobat. 

 10.4 – (1). Executantul se obligă să intervină, în timpul cel mai scurt posibil, pentru rezolvarea unor situații 

determinate de evenimente ce au cauze şi efecte diverse, situații de urgență și de intervenție de primă necesitate, ca urmare 

a apariției unor fenomene de risc, forță majoră ori specifice unei clime aspre de timp friguros, fără a depăși o oră de la 

solicitarea scrisă/telefonică a achizitorului. 

               (2) - Primul act de intervenție în vederea înlăturării cauzelor evenimentelor produse va consta în efectuarea 

operațiunilor de semnalizare rutieră corespunzătoare a oricărei zone afectate, care pune în pericol siguranța circulației, 

executantul fiind direct răspunzător de eventualele accidente, prejudicii sau orice efecte negative, în perioada de restabilire 

a situației anterioare producerii acestor evenimente ori avarii. 

 10.5 - Executantul se obligă să execute cu operativitate, utilizând toate resursele tehnice şi umane declarate prin 

propunerea tehnică şi prevăzute în caietul de sarcini, anexe la contract, lucrările contractate, generate de anumite situații 

(temperaturi extreme, precipitații abundente, inundații, viscol puternic, ninsori abundente, gheață, polei, alte urgențe), la 

înștiințarea prealabilă a achizitorului ( scrisă sau verbală). 

  10.6 – Executantul are obligația de a asigura semnalizarea corespunzătoare a punctului de lucru conform 

Normelor Metodologice privind condițiile de închidere a circulației şi de instituire a restricțiilor de circulație în vederea 

executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin legislația în vigoare. 

 10.7 - Executantul are obligația să execute şi să supravegheze, prin personal calificat, executarea lucrărilor  la 

standardele de calitate reglementate legal şi să aloce orice alte resurse cerute de şi pentru contract, în măsura în care 

necesitatea asigurării acestora este prevăzută sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta, pe toată perioada de 

derulare a contractului. 

 10.8 - Executantul are obligaţia să asigure, să organizeze şi să conducă activitatea personalului afectat executării 

contractului, astfel încât să se asigure operativitate, continuitate, finalizare în termenele dispuse în ordinele de începere şi 

calitate în executarea lucrărilor, ce fac obiectul contractului. 

 10.9 –(1)  În cazul în care câștigătorul procedurii de atribuire este o asociere, iar unul din asociaţi dă faliment, liderul 

asociaţiei și/sau ceilalți asociați vor prelua  partea de lucrări a acestuia. 



             (2)  În cazul în care câștigătorul procedurii de atribuire este o asociere, iar unul din asociați nu-și îndeplinește 

obligațiile asumate prin prezentul contract, liderul asocieri și/sau ceilalți asociați vor prelua partea de lucrări a acestuia, 

precum și responsabilitățile respective. 

10.10 -(1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi 

de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii 

respective. 

            (2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul 

oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în 

care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către achizitor.  

10.11 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi 

de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt 

finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru 

respectivele persoane; 

ii) lucrările ce se execută vor fi semnalizate în conformitate cu legislaţia şi normativele în vigoare (OUG 

195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată şi Norme metodologice privind condiţiile de 

închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona 

drumului public şi/sau pentru protejarea drumului). 

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita 

orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, 

zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

iv) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă 

şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi 

competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  

10.12 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi 

instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, a drumului şi anexelor acestuia de la data primirii ordinului de începere a lucrării 

până la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.  

10.13 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura 

permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

 a) confortul riveranilor, sau 

 b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile 

aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 

              (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, 

costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1) şi art. 

10.12 pentru care responsabilitatea revine executantului. 

               (3) Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror : 

             a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, 

mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu 

lucrările executate; 

              b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de 

încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor; 

              c) daune, reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din producerea de prejudicii  ca urmare a neexecutării sau 

executării necorespunzătoare a lucrărilor de întreţinere și reparații a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă. 

10.14 – Executantul are obligaţia de a informa achizitorul despre distrugerile anexelor drumului, obstacole, furturi 

din patrimoniul drumului şi sectoare calamitate aferente drumurilor judeţene pe care se execută lucrări. 

10.15 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt 

pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre 

subcontractanţii săi; Executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în 

aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau 



altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau 

distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

             (2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află 

pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are 

obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

             (3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, 

modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 

asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.  

10.16 - Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

ii) de a nu depozita utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale, nesemnalizate corespunzător 

pe platforma drumului ; 

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care 

nu mai sunt necesare. 

10.17 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrărilor, ivite într-un interval  

de 12 luni de la recepţia la terminarea lucrărilor şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata normată de funcţionare, 

pentru viciile structurii de rezistenţă. 

 10.18 – (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările după primirea în scris a ordinului de începere de la 

achizitor și de a le finaliza în termenul de execuție prevăzut în cuprinsul ordinului de începere.  

              (2) Data de începere a lucrărilor va respecta perioada de mobilizare declarată în anexa la Propunerea financiară și 

va fi data întocmirii procesului verbal de predare primire a amplasament. 

 10.19 -  (1) - Executantul are obligaţia respectării cerințelor minime privind securitatea și sănătatea în muncă, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

şantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare.  

           (2) -Executantul are obligația întocmirii Planului propriu de sănătate și securitate în muncă, în strictă și deplină 

concordanță cu temeiul legal.  

            (3) -Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe șantier, care să răspundă de respectarea normelor 

de securitate pentru prevenirea accidentelor. Responsabilul cu securitatea muncii va avea autoritatea de a emite instrucțiuni 

și a dispune măsuri de prevenire a oricăror situații ce ar putea provoca accidente de muncă. 

            (4) – Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor 

periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamente tehnice și tehnologii/procedee neadecvate 

de muncă ori celor produse din vina exclusivă a propriului personal.  

            (5)- Executantul are obligaţia de a asigura activitatea de instruire, de orice fel, a personalului afectat execuţiei 

lucrărilor şi prestării serviciilor care fac obiectul contractului.  

             (6) - Răspunderea privind comunicarea, cercetarea şi înregistrarea eventualelor accidente de muncă produse pe 

durata şi în legătură cu executarea contractului revine, sub toate aspectele şi indiferent de gravitate, executantului, potrivit 

legislaţiei specifice în vigoare, precum şi cerinţelor minime de securitate şi sănătate. 

   10.20- În executarea contractului, executantul va fi responsabil pentru respectarea normelor privind protecţia mediului. 

 10.21– (1). Executantul este pe deplin responsabil de integritatea autovehiculelor, utilajelor şi  echipamentelor 

folosite pentru executarea lucrărilor. Autovehiculele, utilajele şi echipamentele utilizate în derularea contractelor subsecvente 

trebuie să fie asigurate. 

(2). - Executantul va utiliza, pentru realizarea contractului auto-utilaje în conformitate cu cerințele caietului de sarcini şi 

propunerea tehnică.  

(3). - Accesoriile aferente tuturor mijloacelor de transport, utilajelor şi altor echipamente, necesare desfășurării activității 

contractate vor fi montate, respectiv demontate, prin grija executantului-prestator. 

(4). - Pentru desfășurarea, în condiții optime şi de siguranță, a circulației rutiere pe drumurile județene, executantul se asigură 

că echipamentele şi auto-utilajele sunt dotate corespunzător normativelor tehnice în vigoare, sunt achitate tarifele de utilizare 

a infrastructurii rutiere şi au realizate reviziile tehnice periodice valabile, constant, pe parcursul derulării contractului 

subsecvent. 



           10.22 – (1). Executantul se obligă ca, în cazul în care un utilaj, auto-utilaj sau echipament aferent  ce fac obiectul 

contractului se defectează, să îl înlocuiască în conformitate cu cerințele caietului de sarcini, cu un altul cu cel puțin aceleași 

caracteristici tehnice, dar în perfectă stare de funcționare.  

            (2) - Executantul are obligația de a pregăti şi dota utilajele, mijloacele auto şi personalul deservent, corespunzător 

lucrului pe timp friguros şi de noapte. 

            10.23 – (1). Executantul se obligă să pună la dispoziția achizitorului datele necesare despre personalul deservent şi 

despre utilajele şi echipamentele afectate prestării serviciilor şi execuției lucrărilor  contractate, în concordanță cu declarațiile 

cu personalul şi utilajele. 

            (2) - Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentanților achizitorului la locul de muncă, în ateliere, 

depozite, baze şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul, inclusiv pentru 

verificarea lucrărilor ascunse. 

11. Obligaţiile achizitorului 

 

11.1-  Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, 

amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină. 

11.2 - Achizitorul este responsabil de emiterea ordinului de începere a lucrărilor  şi  predarea amplasamentului. 

11.3 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea 

executantului. 

11.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate 

executantului precum şi pentru dispoziţiile sale. 

11.5 – Achizitorul se obligă să facă plăţile lucrărilor executate în conformitate cu prevederile contractului funcţie de 

fondurile puse la dispoziţie de către Consiliul Judeţean Suceava. 

11.6- (1)Achizitorul se obligă să facă demersurile necesare pentru închiderea temporară a circulaţiei rutiere pe unele 

trasee atunci când se impune. 

            (2) Achizitorul se obligă să informeze prin mass-media de comun acord cu serviciul de circulaţie rutieră din judeţ, 

participanţii la traficul rutier asupra stării drumurilor, avându-se la bază informaţiile furnizate de executantul lucrărilor de 

intervenţie şi alte surse. 

  

12.Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

12.1- (1)  În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate 

prin contract în termenele prevăzute în Ordinul de începere a lucrărilor, achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea 

contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,06 % pe zi de întârziere din valoarea obligațiilor neîndeplinite, 

până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.  

            (2) Pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a lucrărilor care fac obiectul contractului,  Executantul datorează 

daune interese după cum urmează: 

 a) pentru neexecutarea totală a obligațiilor asumate și/sau care revin, în conformitate cu contractul și prevăzute în Ordinul 

de începere a lucrărilor emis de Achizitor, Executantul are obligația de a plăti Achizitorului, cu titlu de daune-interese, o sumă 

în cuantum de 40% din valoarea contractului  și a actelor adiționale la acesta; 

 b) în cazul în care  executarea  obligațiilor asumate și/sau care îi revin în conformitate cu contractul și prevăzute în Ordinul 

de începere a lucrărilor emis de Achizitor, este parțială, Executantul are obligația de a plăti Achizitorului, cu titlu de daune-

interese, o sumă în cuantum de 20% din valoarea contractului și a actelor adiționale la acesta; 

c) în situaţia prevăzută la literelor ”a” și „b” de la alin. 2 art.12.1 achizitorul nu este dator să probeze existenţa şi/sau întinderea 

prejudiciului suportat. Contravaloarea cotei procentuale prevăzută la literele ”a” și „b” din prezentul articol se deduce din 

valoarea totală a contractului şi a actelor adiţionale la acesta; 

d)  totodată, lucrările executate necorespunzător nu vor fi recepționate și achitate; 

e) pentru nexecutarea obligațiilor, privind degajarea părții carosabile în cazurile prevăzute de O.U.G. nr.195/2002 republicată, 

Achizitorul are dreptul de a apela la serviciile altor societăți din zonă, iar Executantul are obligația de a plăti Achizitorului, cu 

titlu de daune-interese toate cheltuielile efectuate cu această ocazie. 



             (3) Modalidăți de aplicare a sancțiunilor: 

a) Toate sumele pe care Executantul are obligația de a le plăti Achizitorului, cu titlu de penalități și/sau daune-interese, 

stabilite conform art.12.1 alin.(1) și alin.(2), vor fi facturate de Achizitor.  

b) Executantul are obligația de a achita aceste facturi în termen de 15 zile de la data primirii acestora.  

c) În caz de neachitare a acestora în termenul stabilit, Achizitorul va executa garanția de bună execuție a Executantului. 

d) În cazul în care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul va reținere diferența din contravaloarea facturilor pe care trebuie 

să le achite Executantului. 

12.2- În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la expirarea perioadei prevăzute 

la clauza 19.1, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,06% pe zi de 

întârziere din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 

12.3 În cazul în care Executantul nu reîntregește garanţia de bună execuție, în cuantumul prevăzut la art.14.1 

alin.(2) din contract, în termen de 10 zile de la data utilizării, este obligat la plata unor penalităţi de 0,10% pe zi de întârziere 

asupra valorii garanţiei  neconstituite, până la întregirea acesteia. 

 

13.Reziliere contract  

13.1 -Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract  de către una dintre părti, în mod culpabil şi repetat 

în baza proceselor verbale de constatare, dă dreptul părţii lezate de a notifica cealaltă parte în vederea rezilierii contractului 

şi de a pretinde plata de daune-interese. 

13.2.- (1) Dacă executantul abandonează lucrările, refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale 

achizitorului, sau nu reuşeşte să ducă la îndeplinire lucrările prompt şi fără întârziere, şi, deşi primeşte o scrisoare de 

nemulţumire, încalcă prevederile contractului, achizitorul poate emite o înştiinţare prin care să specifice obligaţiile 

neîndeplinite.  

(2) Dacă, în termen de 7 zile de la primirea înştiinţării emise de către achizitor, executantul nu ia toate măsurile 

posibile de remediere a neîndeplinirii obligaţiilor, achizitorul poate, printr-o a doua înştiinţare ca în termen de 7 de zile de la 

transmiterea celei de-a doua înştiinţări, să rezilieze contractul. 

13.3–(1) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze 

sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde 

numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.  

(2) În cazul în care câștigătorul procedurii de atribuire este o asociere, iar liderul Asocierii  dă faliment, și nici unul 

din membrii asocierii nu dorește să preia partea de lucrări a acestuia precum și responsabilitățile respective, Achizitorul își 

rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul.  

 

Clauze specifice 

 

14. Garanţia de bună execuţie 

14.1 – (1) Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a lucrărilor în condiţiile prevăzute în 

contract 

(2) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a lucrărilor de întreținere și reparaţii reprezintă 10% din valoarea lucrărilor 

(fără TVA) ; 

           (3) Garanţia de bună execuţie pentru prezentul contract se va constitui în conformitate  cu art.154 alin.(4) din Legea 

nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

     (a) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într -un cont de disponibil distinct deschis la 

Trezoreria Mun. Suceava pe numele executantului şi pus la dispoziţia Achizitorului. Suma iniţială care se va depune 

de către Executant, în contul de disponibil distinct, astfel deschis la Trezoreria Mun. Suceava, nu trebuie să fie mai 

mică de 0,5% din valoarea contractului fără TVA. 

        sau 

    (b) prin instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau de o societate de asigurări, în condițiile 

legii: 



         (4) Garanția trebuie să fie irevocabilă, iar instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției se va executa 

necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.  

 14.2. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 executantul are obligația de a constitui 

garanția de bună execuție în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent. 

14.3. (1) – Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul 

îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care  executantul nu își îndeplinește sau își îndeplinește în 

mod necorespunzător, din culpa sa, obligațiile asumate prin contract. 

(2) - Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât 

executantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul 

de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, executantul are obligația de a 

reîntregii garanția în cauză raportat la procentul prevăzut la art.14.1 alin.2. 

14.4 –Achizitorul se obligă să emită ordinul scris de începere  a lucrărilor  numai după ce executantul a făcut dovada 

constituirii  garanţiei de bună execuţie.    

14.5 -  Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează : 

 a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei iar riscul pentru vicii ascunse este minim ; 

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate (conform anexei 4 

din Caietul de sarcini) ; 

14.6- Garanţia astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii (daune, despăgubiri directe şi 

indirecte) suferite de achizitor sau în cazul rezilierii contractului din motive imputabile executantului ori în alte cazuri prevăzute 

de lege. În cazul în care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decât cuantumul garanţiei de bună execuţie, 

executantul este obligat să îl despăgubească pe Achizitor integral şi întocmai. Executantul are obligaţia de a reîntregi garanţia 

în termen de 10 zile de la data utilizării, în cuantumul prevăzut la art.14.1 alin.(2) din contract, sub sancţiunea plăţii unor 

penalităţi de 0,10% pe zi de întârziere asupra valorii garanţiei  neconstituite. 

14.7 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

 

15. Începerea şi execuţia lucrărilor 

15.1 - Executantul are obligaţia de a începe lucrările la termenul prevăzut în ordinul de începere scris emis în 

acest sens de achizitor.  

15.2 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor 

cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea 

reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului 

şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 

          (2) Personalul de specialitate nominalizat în ofertă va participa la verificarea lucrărilor executate şi la întocmirea 

procesului verbal de lucrări ascunse.  

          (3) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite 

şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea 

lucrărilor ascunse.  

15.3 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie, iar la decontare se vor ataşa 

buletinele de analiză, certificate de calitate şi conformitate.  

          (2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea 

şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului. 

            (3) Probele  comandate de achizitor peste limita prevăzută în legislaţia şi normativele în vigoare pentru verificarea 

unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va 

suporta aceste cheltuieli, în limita bugetului aprobat. 

15.4 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului. 

           (2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate 

pentru a fi examinate şi măsurate. 



           (3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 

         (4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei 

de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către 

executant. 

15.5 - Achizitorul are dreptul de a verifica în teren lucrările executate prin responsabili desemnaţi, prin controale 

selective şi inopinante în zonele în care se acţionează, precum şi în bazele proprii ale executantului.  

 

16. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 

16.1 -(1) În cazul în care:  

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea 

contractului de către acesta;  

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, 

prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

              (2) - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului efectiv de execuţie care nu se 

datorează culpei executantului, orice întârziere în îndeplinirea contractului subsecvent dă dreptul achizitorului de a solicita 

penalităţi şi daune interese executantului. 

16.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 12.2, acesta are dreptul de a sista lucrările dacă 

Achizitorul nu plăteşte în termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 19.2, în acest caz va notifica, în 

scris, acest fapt achizitorului. 

 

17. Finalizarea lucrărilor 

17.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen de execuție 

stabilit prin Ordinul de începere a lucrărilor emis de  Achizitor, trebuie finalizat în termenul stabilit. 

17.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, achizitorul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

             (2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate şi confirmate, precum şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va 

aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau 

deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea 

remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 

17.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor 

acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul 

de a aproba sau de a respinge recepţia, conform prevederilor legale în vigoare. 

17.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.  

 

18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

 18.1 - Perioada de garanţie a lucrărilor va fi cea prevăzută în Regulamentul privind efectuarea recepţiilor lucrărilor 

şi serviciilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile publice indicativ AND 514/2000 aprobat prin Ordinul directorului 

general AND 134/2000  şi curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor pe ansamblu şi pâna la recepţia finală (conform 

anexei 4). 

18.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate 

lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor 

contractuale. 

          (2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care 

ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau 

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor; sau 



iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi 

revin în baza contractului. 

18.3 -În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 18.2 alin.(1), Achizitorul este îndreptăţit 

să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către 

achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. 

 

19. Modalităţi de plată 

19.1 (1) - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în 60 zile de la comunicarea facturii de către 

acesta pe baza situaţiilor de lucrări întocmite de executant, verificate şi acceptate de achizitor. Situaţiile de lucrări vor fi 

transmise către achizitor de către executant cu adresă de înaintare  

          (2)  - Plăţile se vor face, după confirmarea situaţiilor de lucrări de către reprezentanţii achizitorului, în limita resurselor 

financiare ale achizitorului. 

          (3) - Executantul se obligă să întocmească în 2 (două) exemplare originale, situaţia lunară/parţială de lucrări  şi să o 

înainteze achizitorului, împreună  cu documentele justificative aferente, confirmate în prealabil de achizitor. Dovada 

comunicării către achizitor a situațiilor de lucrări și a documentelor justificative anexate, o constituie, după caz, mandatul 

poştal sau numărul de ordine al documentului intrat în circuitul intern al achizitorului. 

           (4) – Facturile vor fi emise de către de executant pentru lucrările real executate și confirmate de achizitor. Facturile 

se comunică achizitorului prin încărcarea acestora pe platforma RO -Efactura, numai după confirmarea situațiilor de lucrări. 

19.2-Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza 19.1, 

atunci executantul are dreptul de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua 

executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil la ritmul anterior. 

 19.3 (1) Plata facturilor se va efectua conform reglementărilor în vigoare,  în baza următoarelor documente 

justificative: 

- ordin scris de începere a lucrărilor; 

- proces verbal de predare amplasament;  

- măsurătoarea lucrărilor efectiv executate care trebuie să conţină: denumire drum judeţean, poziţia km, capitol lucrare, 

cantităţile de lucrări executate pe articole de deviz semnate de executant şi reprezentantul achizitorului pentru zona 

respectivă; 

- stabilirea balastierei  sau carierei în conformitate cu propunerea tehnică a executantului; 

- procese verbale care să dovedească calitatea şi cantitatea lucrărilor executate: procese verbale de lucrări ascunse, recepţii 

calitative, documente cere atestă calitatea materialelor ( declarații de conformitate, certificate de calitate, rapoarte de 

incercări etc.) etc. 

- în situaţia de lucrări transportul rutier cu autobasculanta va fi  decontat la distanţa reală de transport la preţurile unitare 

cuprinse în oferta financiară, în limita a 150 km iar transportul rutier cu betoniera va fi fi  decontat la distanţa reală de transport 

la preţurile unitare cuprinse în oferta financiară, în limita a 50 km; 

- situaţie de lucrări semnată de executant, responsabil tehnic cu execuţia şi însuşită de achizitor prin dirigintele de şantier ce 

răspunde de zona respectivă; 

- proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pe capitole de lucrări; 

- centralizatorul situaţiilor de lucrări pe capitole , cumulat an şi luna de decontare semnat de executant şi achizitor prin 

dirigintele de şantier ce răspunde de zona respectivă; 

        (2) Nu vor fi acceptate la decontare cantităţi suplimentare de lucrări ce nu se regăsesc în documentele justificative şi 

situaţiile confirmate de beneficiar. 

       19.4 - Achizitorul nu va acorda executantului avans. 

 19.5 –(1) Executantul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în situaţii de lucrări, plată 

sau facturi şi se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât şi foloasele realizate necuvenit, aferente acestora,  stabilite 

ca urmare a verificărilor efectuate de organele abilitate de control, precum şi de către salariații achizitorului cu atribuţii de 

verificare. 

            (2) Achizitorul va înştiinţa în scris şi va recupera de la executant sumele constatate ca fiind încasate în plus şi 

necuvenite, inclusiv calculul de penalităţi, dobânzi şi daune aferente.  



 19.6– Sumele încasate în plus prin situaţii de lucrări, cât şi foloasele necuvenite -majorări, penalități, dobânzi,  

aferente acestora (pe perioada de încasare până la determinarea şi plata lor) se vor recupera astfel: 

1. Prin compensare, din facturile neachitate pe acelaşi contract sau din facturile neachitate de Achizitor din alte contracte 

încheiate cu Executantul, în derulare la data constatării şi comunicării; 

2. În imposibilitatea compensării, Executantul se obligă să restituie sumele datorate în termen de 3 zile de la data constatării 

şi înştiinţării lui, achitarea făcându-se prin mijloace de plată obişnuite în contul Achizitorului; 

3.Prin reţineri din contravaloarea garanţiei de bună execuţie; 

19.7 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului la valoarea lucrărilor executate conform 

contractului şi în condiţiile prevăzute la art.17.4. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări, 

întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări achizitorul va putea face scăzăminte 

pentru servicii făcute executantului. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract 

sau ca urmare a unor prevederi legale. 

            (2) Situaţiile de lucrări  se confirmă în termenul de 10 zile de la depunere prin întocmirea unui proces verbal de 

recepţie a lucrărilor. Factura se va emite în 5 zile de la confirmarea situaţiilor de lucrări. 

19.8 –(1)  Plata facturii se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de lucrări  de către achizitor. Dacă 

verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu 

sunt în litigiu va fi platită imediat. 

(2) În situația în care Executantul este o Asociere, plata facturilor admise spre decontare pe baza situaţiilor de lucrări 

se va efectua  în contul liderului Asocierii, în contul indicat. 

  

20. Ajustarea  preţului contractului 

 20.1 - Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea 
financiară, anexă la contract. 

20.2 -  Preţurile unitare ale contractului  sunt ferme şi nu se ajustează/actualizează. 

 

21. Asigurări 

21.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor o asigurare ce va cuprinde toate 

riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, 

personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau 

prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. Acesta va fi obligat să menţină în vigoare asigurarea de 

răspundere civilă până la recepţia finală a lucrărilor executate, inclusiv pentru daunele provocate de calamităţi. 

          (2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către 

executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”. 

          (3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi 

recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

          (4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subcontractanții au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate 

de ei. El va solicita subcontractranților să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata 

primelor curente (actualizate). 

21.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa 

sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau terțe, cu 

excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

 

22. Amendamente  

22.1. (1) - Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act 

adițional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, 

inclusiv în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii contractului. 



(2) Orice modificare a contractului de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în 

cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, 

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016. 

(3) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractului de lucrări sau dreptul 

Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul 

are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării lui în alte condiții 

decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 

22.2. Eventualele modificări, care pot interveni prin revizuire in perioada de derulare a contractului, se refera la 

următoarele clauze contractuale: 

a) Părțile contractante: 

1. din punct de vedere al schimbării denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei societății, care nu 

atrag crearea unei persoane juridice noi, al schimbării sediului social; 

2. atunci când Executantul este înlocuit de un nou Executant, in situația in care drepturile și obligațiile 

Excutantului inițial rezultate din contractul de lucrări sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu 

universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care 

îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări 

substanțiale ale contractului și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurililor de atribuire prevăzute de 

Legea achizițiilor publice nr. 98/2016. 

In cazul in care Executantul se reorganizează, preluarea contractului de către persoana juridica succesoare se va 

face numai cu acordul Achizitorului, acesta fiind notificat/instiintat, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, 

pentru a-si da consimțământul in termen de 10 zile lucratoare de la primirea notificării sau înștiințării. Lipsa răspunsului 

Achizitorului in acest termen echivalează cu refuzul Achizitorului de a se prelua contractul de către persoana juridica 

succesoare. 

3. orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare și băncilor prin care se 

efectuează plățile. 

b) Modalitati de plata si recuperare a creanțelor - in cazul unor eventuale modificări ale legislației; 

c) Subcontractanti - Introducerea/schimbarea subcontractantilor; exprimarea opțiunii acestora de a fi platiti 

direct de Achizitor se poate opera in vederea unei mai bune gestionari/derulari a contractului subsecvent. 

d) Durata contractului - prelungirea perioadei de execuție in caz de condiții meteo deosebite, care fac 

imposibila execuția lucrărilor sau alte situații care nu au putut fi prevăzute la încheierea contractului; 

e) Cantitățile de lucrări - modificări ale cantităților prevăzute inițial în documentația de atribuire; modificări 

generate de renunțarea Ia unele categorii de lucrări; 

f) Alte cazuri - modificări ale caracteristicilor tehnice; modificări ale pozițiilor și/sau dimensiunilor unor părți 

de lucrare; modificări legislative, de norme tehnice/normative/standard/ STAS-uri; modificări generate de preluarea de către 

terțul susținător (dacă este cazul) a execuției lucrărilor de la executant, pentru partea de contract pentru care a primit 

susținere, dacă Executantul întâmpină dificultăți sau se află în imposibilitate de a derula contractul; modificări ale duratelor 

de execuție ale contractului; 

22.3. Prin actele adiționale încheiate nu trebuie să se ajungă în situația alterării rezultatului procedurii de atribuire, 

prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Executantul a fost declarat câștigător în urma finalizării 

procedurii de atribuire.  

22.4. Eventualele modificări propuse de Executant vor fi transmise Achizior cu minim 30 de zile înainte de data 

preconizată pentru intrarea in vigoare a actului adițional si va face obiectul analizei Beneficiarului, din punct de vedere al 

respectării legislației incidente, precum si a oportunității modificării. 

 

23. Subcontractanţi 

23.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii nominalizaţi în ofertă, în aceleaşi condiţii 

în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

23.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu 

subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. 



(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, contractele încheiate cu aceştia  cât și  activitățile ce 

revin acestora se constituie în anexe la contract. 

23.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din 

contract. 

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea 

lor din contract. 

(4) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, 

cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în 

condiţiile art. 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. 

(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), executantul va transmite autorităţii contractante informaţiile prevăzute la art 23.2 

alin. (2) şi va obţine acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.  

 (6) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia 

transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a 

resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. 

23.4 - (1)  Executantul poate schimba subcontractantul declarat în ofertă dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 

din contract, în condițiile prevăzute la art 23.3, numai cu acordul achizitorului. 

(2)   În situația în care subcontractantul nu poate fi înlocuit executantul  va prelua partea de lucrări a acestuia. 

 

24. Cesiunea 

24.1 – În prezentul contract de achiziţie publică, cesiunea este permisă doar în ceea ce priveşte creanţele şi nu 

afectează obligaţiile născute din prezentul contract care vor rămâne în sarcina părţilor contractante, aşa cum au fost stipulate 

şi asumate  iniţial. 

 

 25. Forţa majoră 

 25.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

 25.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe 

toată perioada în care aceasta acţionează. 

25.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile 

ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

25.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod 

complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

25.5- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va 

avea dreptul să notifice celeilaltepărţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde 

celeilalte daune-interese. 

 

26. Soluţionarea litigiilor 

 26.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 

neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

26.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve 

în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti 

de la sediul Achizitorului.  

 

27. Limba care guvernează contractul 

 27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

 

 

 



28. Comunicări 

 28.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în 

scris. 

(2) Orice document scris  inclusiv situaţiile de lucrări trebuie înregistrate atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 

28.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

 

29. Legea aplicabilă contractului 

29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

  

             Părţile au înţeles să încheie azi .....................,  prezentul contract de lucrări, în două exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte semnatară. 

 

 

ACHIZITOR EXECUTANT 
 


